

令和3年度 鹿児島森林管理署公共工事発注見通し

令和3年11月15日

分任支出負担行為担当官  
鹿児島森林管理署長 永山 正一

| 番号 | 工事の名称                      | 施工場所       | 期間    | 工事種別 | 工事概要  | 入札及び契約方法             | 入札を行う時期             | 主要建設資材の需要見込量            |
|----|----------------------------|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|-------------------------|
| 1  | 桜島地区治山工事<br>(古河良川1)        | 鹿児島県鹿児島市桜島 | 約11ヶ月 | 治山工事 | 溪間工1基 護岸工1箇所<br>(工事発注規模)<br>4,000万円～2億未満    | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 契約済                 | 生コン 1,592m <sup>3</sup> |
| 2  | 桜島地区治山工事<br>(古河良川2,3)      | 鹿児島県鹿児島市桜島 | 標準工期  | 治山工事 | 溪間工7基 護岸工6箇所<br>(工事発注規模)<br>4,000万円～2億未満    | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 第3四半期<br>(概ね11月を予定) | 生コン 1,731m <sup>3</sup> |
| 3  | 桜島地区治山工事<br>(引の平及び長谷川下流)   | 鹿児島県鹿児島市桜島 | 約7ヶ月  | 治山工事 | 護岸工2箇所 導流堤1基<br>(工事発注規模)<br>4,000万円～2億未満    | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 第4四半期<br>(概ね1月を予定)  | 生コン 300m <sup>3</sup>   |
| 4  | 桜島地区治山工事<br>(西道川本流1)       | 鹿児島県鹿児島市桜島 | 約11ヶ月 | 治山工事 | 溪間工2基 護岸工2箇所<br>(工事発注規模)<br>4,000万円～2億未満    | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 契約済                 | 生コン 1,459m <sup>3</sup> |
| 5  | 桜島地区治山工事<br>(西道川第2支流)      | 鹿児島県鹿児島市桜島 | 約9ヶ月  | 治山工事 | 溪間工2基 護岸工2箇所<br>(工事発注規模)<br>4,000万円～2億未満    | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 契約済                 | 生コン 2,239m <sup>3</sup> |
| 6  | 桜島地区治山工事<br>(松浦川本流)        | 鹿児島県鹿児島市桜島 | 約9ヶ月  | 治山工事 | 溪間工2基 護岸工2箇所<br>(工事発注規模)<br>4,000万円～2億未満    | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 契約済                 | 生コン 3,045m <sup>3</sup> |
| 7  | 桜島地区治山工事<br>(松浦川第1支流)      | 鹿児島県鹿児島市桜島 | 約9ヶ月  | 治山工事 | 溪間工1基 護岸工1箇所<br>(工事発注規模)<br>4,000万円～2億未満    | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 契約済                 | 生コン 835m <sup>3</sup>   |
| 8  | 桜島地区治山工事<br>(松浦川第2支流1溪・2溪) | 鹿児島県鹿児島市桜島 | 約9ヶ月  | 治山工事 | 溪間工3基 護岸工3箇所<br>(工事発注規模)<br>4,000万円～2億未満    | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 契約済                 | 生コン 2,611m <sup>3</sup> |
| 9  | 桜島地区治山工事<br>(西道川第2支流上流)    | 鹿児島県鹿児島市桜島 | 標準工期  | 治山工事 | 溪間工1基 護岸工1箇所<br>(工事発注規模)<br>4,000万円～2億未満    | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 契約済                 | 生コン 1,520m <sup>3</sup> |
| 10 | 桜島地区治山工事<br>(航空実播工)        | 鹿児島県鹿児島市桜島 | 約3ヶ月  | 治山工事 | 山腹工 5.00ha<br>(工事発注規模)<br>1,200万円～4,000万円未満 | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 第4四半期<br>(概ね1月を予定)  |                         |
| 11 | 桜島地区治山工事<br>(西道川本流2)       | 鹿児島県鹿児島市桜島 | 約10ヶ月 | 治山工事 | 溪間工1基 護岸工1箇所<br>(工事発注規模)<br>4,000万円～2億未満    | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 第4四半期<br>(概ね3月を予定)  | 生コン 1,032m <sup>3</sup> |
| 12 | 以下余白                       |            |       |      |   |                      |                     |                         |

(注) この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

| 番号 | 工事の名称       | 施工場所          | 期間   | 工事種別 | 工事概要  | 入札及び契約方法             | 入札を行う時期             | 主要建設資材の需要見込量          |
|----|-------------|---------------|------|------|---|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 13 | 霧島山治山工事     | 鹿児島県霧島市霧島田口   | 約7ヶ月 | 治山工事 | 溪間工 1基<br>(工事発注規模)<br>1,200万円～4,000万円未満     | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 契約済                 | 生コン 167m <sup>3</sup> |
| 14 | 宇都治山工事      | 鹿児島県鹿児島市下福元町  | 標準工期 | 治山工事 | 山腹工 0.20ha<br>(工事発注規模)<br>1,200万円～4,000万円未満 | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 第4四半期<br>(概ね1月を予定)  |                       |
| 15 | 荒磯治山工事(関連災) | 鹿児島県霧島市福山町    | 約7ヶ月 | 治山工事 | 山腹工 0.18ha<br>(工事発注規模)<br>1,200万円～4,000万円未満 | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 契約済                 |                       |
| 16 | 第二小椎八重治山工事  | 鹿児島県鹿児島市吉田町   | 約7ヶ月 | 治山工事 | 溪間工 1基<br>(工事発注規模)<br>1,200万円～4,000万円未満     | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 契約済                 | 鋼材 43.9t              |
| 17 | 崎野潟治山工事     | 鹿児島県いちき串木野市大里 | 標準工期 | 治山工事 | 護岸工 80m<br>(工事発注規模)<br>1,200万円～4,000万円未満    | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 第3四半期<br>(概ね12月を予定) |                       |
| 18 | 吹上治山工事      | 鹿児島県日置市日吉町    | 標準工期 | 治山工事 | 護岸工 100m<br>(工事発注規模)<br>1,200万円～4,000万円未満   | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 第3四半期<br>(概ね12月を予定) |                       |
|    | 以下余白        |               |      |      |   |                      |                     |                       |
|    |             |               |      |      |   |                      |                     |                       |

(注) この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。