

令和4年度 鹿児島森林管理署 公共工事契約状況

令和6年1月5日

分任支出負担行為担当官
鹿児島森林管理署長 香月 英伸

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
志那志中尾24林道新設工事		鹿児島県南九州市川辺町地内（水源かん養保安林）		林道工事	新設工事 延長 160.0m 幅員 3.6m	一般競争入札 （総合評価落札方式）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
30,974,000円	27,892,170円	令和5年3月1日		鹿児島県南九州市川辺町下山田2555-1 （株）大坪建設		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
29,480,000円	令和5年5月	令和5年11月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(最終変更)
①契約変更年月日	令和5年11月17日
②変更後の契約金額	27,600,000円(税抜き)
③変更の理由	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目		
①契約変更年月日		
②変更後の工事完成時期		

○成績評定の結果

評定点80点