

令和6年度 鹿児島森林管理署公共工事発注見通し

令和 6年 4月 9日

分任支出負担行為担当官
鹿児島森林管理署長 香月 英伸

| 番号 | 工事の名称 | 施工場所 | 期間 | 工事種別 | 工事概要 | 入札及び契約方法 | 入札を行う時期 | 主要建設資材の需要見込量 | 備考 |
|----|-------------------------|--------------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|--------------------------|----|
| 1 | 桜島地区治山工事 (長谷川) | 鹿児島県鹿児島市 桜島赤生原町 | 約10ヵ月 | 治山工事 | 溪間工1基 護岸工1箇所 (工事発注規模) 3.5億円～4億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第1四半期 (概ね6月を予定) | 生コン 約3,900m ³ | |
| 2 | 桜島地区治山工事 (深谷川第4支溪) | 鹿児島県鹿児島市 桜島武町 | 約9ヵ月 | 治山工事 | 溪間工1基 護岸工1箇所 (工事発注規模) 4,000万円～1億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第2四半期 (概ね7月を予定) | 生コン 約810m ³ | |
| 3 | 桜島地区治山工事 (西道川本流) | 鹿児島県鹿児島市 桜島西道町 | 約10ヵ月 | 治山工事 | 溪間工1基 護岸工1箇所 (工事発注規模) 1.5億円～2億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第1四半期 (概ね6月を予定) | 生コン 約1,400m ³ | |
| 4 | 桜島地区治山工事 (西道川本流上流) | 鹿児島県鹿児島市 桜島西道町 | 約9ヵ月 | 治山工事 | 溪間工1基 護岸工1箇所 (工事発注規模) 4,000万円～1億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第2四半期 (概ね7月を予定) | 生コン 約500m ³ | |
| 5 | 桜島地区治山工事 (西道川第2支流上流) | 鹿児島県鹿児島市 桜島西道町 | 約9ヵ月 | 治山工事 | 溪間工1基 護岸工1箇所 (工事発注規模) 1億円～1.5億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第2四半期 (概ね7月を予定) | 生コン 約900m ³ | |
| 6 | 桜島地区治山工事 (松浦川本流) | 鹿児島県鹿児島市 桜島松浦町 | 約10ヵ月 | 治山工事 | 溪間工1基 護岸工1箇所 (工事発注規模) 1.5億円～2億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第1四半期 (概ね6月を予定) | 生コン 約1,600m ³ | |
| 7 | 桜島地区治山工事 (航空実播工) | 鹿児島県鹿児島市 桜島西道町 | 約4ヵ月 | 治山工事 | 山腹工 1.6ha (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第3四半期 (概ね12月を予定) | 西道川上流 航空実播工 1.6ha | |
| 8 | 崎野潟治山工事 | 鹿児島県いちき串木野市 | 約6ヵ月 | 治山工事 | 護岸工 80m (工事発注規模) 1,200万円～4000万円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第2四半期 (概ね9月を予定) | 栗石 約500m ³ | |
| 9 | 小勝治山工事 | 鹿児島県大島郡宇検村 | 約6ヵ月 | 治山工事 | 落石防護柵 35m (工事発注規模) 1,200万円～4000万円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第2四半期 (概ね9月を予定) | 防護柵 約35m | |
| 10 | 以下余白 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |

(注)この発注見通し(発注予定情報)の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。