

令和7年度 鹿児島森林管理署公共工事発注見通し

令和 8年 1月 6日

分任支出負担行為担当官  
鹿児島森林管理署長 香月 英伸

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
1	桜島地区治山工事 (深谷川第4支溪)	鹿児島県鹿児島市 桜島武町	約 9ヵ月	治山工事	溪間工1基 護岸工1箇所 (工事発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	生コン 約790㎡	発注済み
2	桜島地区治山工事 (西道川本流)	鹿児島県鹿児島市 桜島西道町	約 9ヵ月	治山工事	溪間工1基 護岸工1箇所 (工事発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	生コン 約870㎡	発注済み
3	桜島地区治山工事 (西道川本流上流)	鹿児島県鹿児島市 桜島西道町	約 9ヵ月	治山工事	溪間工1基 護岸工1箇所 (工事発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	生コン 約560㎡	発注済み
4	桜島地区治山工事 (西道川第2支流上流)	鹿児島県鹿児島市 桜島西道町	約 9ヵ月	治山工事	溪間工1基 護岸工1箇所 (工事発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	生コン 約680㎡	発注済み
5	桜島地区治山工事 (西道川第2支流第7分流)	鹿児島県鹿児島市 桜島西道町	約 10ヵ月	治山工事	溪間工3基 護岸工2箇所 (工事発注規模) 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	生コン 約980㎡	発注済み
6	桜島地区治山工事 (松浦川本流)	鹿児島県鹿児島市 桜島松浦町	約10ヵ月	治山工事	溪間工1基 護岸工1箇所 (工事発注規模) 1.5億円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	生コン 約1,620㎡	発注済み
7	桜島地区治山工事 (古河良川)	鹿児島県鹿児島市 桜島白浜町	約 10ヵ月	治山工事	溪間工6基 護岸工7箇所 (工事発注規模) 2億円～2.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	生コン 約2,180㎡	発注済み
8	桜島地区治山工事 (橋梁補修)	鹿児島県鹿児島市 桜島松浦町外	約6ヵ月	治山工事	資材運搬路橋梁補修3箇所 (工事発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね2月を予定)	路面補修、排水施設交換他	権現橋 第一松浦橋 上阿弥陀橋
9	桜島地区治山工事 (航空実播工)	鹿児島県鹿児島市 桜島白浜町	約 4ヵ月	治山工事	山腹工 3.0ha (工事発注規模) 1,400万円～5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね12月を予定)	古河良川上流 航空実播工 3.0ha	発注済み
10	崎野潟治山工事	鹿児島県いちき串木野市	約 5ヵ月	治山工事	護岸工 80m (工事発注規模) 1,400万円～5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね10月を予定)	栗石 約500㎡	発注済み
11	小勝治山工事	鹿児島県大島郡宇検村	約 5ヵ月	治山工事	山腹工 (工事発注規模) 1,400万円～5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね10月を予定)		発注済み
12	吹上浜治山工事 (施設費)	鹿児島県日置市吹上町	約 6ヵ月	治山工事	防潮工(消波ブロック)27.3m (工事発注規模) 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね9月を予定)	生コン 約540㎡	発注済み
13	権現ヶ尾治山工事	鹿児島県鹿児島市 下福元町	約 7ヵ月	治山工事	溪間工 1基 (工事発注規模) 1,400万円～5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね9月を予定)	生コン 約450㎡	発注取りやめ
14	吹上浜治山事業 (伐倒駆除外)	鹿児島県日置市・南さつ ま市	約 5ヵ月	治山事業	伐倒駆除外 120ha (工事発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね11月を予定)		発注済み
15	東霧島治山工事	鹿児島県霧島市霧島田口	約 6ヵ月	治山工事	溪間工 1基 (工事発注規模) 1,400万円～5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね9月を予定)	生コン 約340㎡	発注済み
16	桜島地区治山工事 (松浦川第2支流1溪)	鹿児島県鹿児島市 桜島松浦町	約11ヵ月	治山工事	溪間工2基 護岸工1箇所 (工事発注規模) 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	生コン 約1,048㎡	
17	権現ヶ尾治山工事	鹿児島県鹿児島市 下福元町	約9ヶ月	治山工事	溪間工1基 (工事発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	生コン 約450.0㎡	
18	第二小椎八重治山工事	鹿児島県鹿児島市 本名町	約9ヶ月	治山工事	溪間工1基 (工事発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	鋼製枠 約33.12t	
19	吹上浜治山事業1 (伐倒駆除外)	鹿児島県日置市・南さつ ま市	約5ヵ月	治山事業	伐倒駆除(薬剤) 907ha (工事発注規模) 1.5億円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)		
20	吹上浜治山事業2 (伐倒駆除外)	鹿児島県南さつま市	約5ヵ月	治山事業	伐倒駆除(破碎) 168ha (工事発注規模) 1,400万円～5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)		
	以下余白								

(注)この発注見通し(発注予定情報)の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。  
令和6年度当初予算が成立し、予算示達がなされて効力を有することを条件とするものである。  
実際の発注工事等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合がある。