

令和8年度 鹿兒島森林管理署 造林事業発注見通し（発注予定情報）

令和8年3月25日

鹿兒島森林管理署長 香月 英伸

番号	事業の名称	事業実施場所	事業期間	作業の種類	事業概要	入札契約方式	入札予定時期	備考
1	森林整備事業	鹿兒島県鹿兒島市 前之浜国有林 8よ林小班外	約11月	造林事業 (地拵・植付・下刈外)	地拵作業 7.30ha 植付作業 7.30ha 下刈作業 77.54ha 林道除草作業 0.90ha	一般競争入札 (総合評価落札方式) 【簡易型】	令和7年度 第4四半期	契約済
2	森林整備事業	鹿兒島県始良市 黒仁田国有林 1005わ林小班外	約7月	造林事業 (下刈)	下刈作業 158.05ha	一般競争入札 (総合評価落札方式) 【簡易型】	令和7年度 第4四半期	契約済
3	森林整備事業	鹿兒島県南九州市 山之寺国有林 33た林小班外	約8月	造林・治山事業 (地拵・植付・獣害防止 ネット・下刈)	地拵作業 7.52ha 植付作業 7.52ha 獣害防止ネット設置 900m 下刈作業 0.78ha	一般競争入札 (総合評価落札方式) 【簡易型】	令和8年度 第1四半期	
4	森林整備事業	鹿兒島県始良市 松川内国有林 1004と林小班外	約8月	造林事業 (地拵・植付・獣害防止 ネット・除伐・補植)	地拵作業 27.63ha 植付作業 27.63ha 獣害防止ネット設置 8,250m 除伐作業 3.27ha 補植作業 1.01ha	一般競争入札 (総合評価落札方式) 【簡易型】	令和8年度 第1四半期	

※（注）① 令和8年度当初予算が成立し、予算示達がなされて効力を有することを条件とするものであること。
② 実際の発注事業等が異なる場合や記載のない事業等を発注する場合がある。