

令和3年度 大隅森林管理署 公共工事契約状況

令和6年2月22日

分任支出負担行為担当官
大隅森林管理署長 神崎 弘治

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
吾平2林道新設工事		鹿児島県鹿屋市南町		林道工事	新設工事 延長 780.0m 幅員 3.6m	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
132,672,000円	118,780,050円	令和3年10月21日		鹿児島県肝属郡錦江町城元520番地1 株式会社 桑原組		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
131,000,000円	令和4年4月	令和6年1月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(最終変更)
①契約変更年月日	令和6年1月18日
②変更後の契約金額	133,590,000円(税抜き)
③変更の理由	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(第2回変更)	(第3回変更)
①契約変更年月日	令和5年1月25日	令和5年3月27日	令和5年10月25日
②変更後の工事完成時期	令和5年3月	令和5年11月	令和6年1月

○成績評定の結果

評定点78点