

令和5年度 大隅森林管理署 公共工事発注見通し
〔林道工事〕

令和5年11月6日

分任支出負担行為担当官
大隅森林管理署長 神崎 弘治

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
1	瓶台1117林道新設工事	鹿児島県曾於市財部町	約9ヶ月	林道工事	延長約300m 幅員 3.6m (工事発注規模) 4,000万円以上～1億未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね2月予定)	土工外	
2	立谷31林道新設工事	肝属郡肝付町	約9ヶ月	林道工事	延長 120m 幅員 3.6m (工事発注規模) 4,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	発注済		
3	馬庭林道改良工事	鹿児島県志布志市志布志町	約7ヶ月	林道工事	延長 約700m 幅員 3.6 (工事発注規模) 1,200万円以上～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	取りやめ	—	
4	日平(飯ヶ谷)林道	鹿児島県肝属郡肝付町	約5ヶ月	林道工事	延長 約212m 幅員 3.6 (工事発注規模) 1,200万円以上～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	取りやめ	—	

(注) ①この発注予定情報の内容は公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

②実際の発注工事等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合があること。