

## 令和6年度 大隅森林管理署 公共工事発注見通し

## 〔治山事業〕

令和6年12月23日

分任支出負担行為担当官

大隅森林管理署長 佐竹 敏郎

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材 見込量	備考
1	高野治山工事(施設災)	鹿児島県肝属郡肝付町	約12ヶ月	治山工事	山腹工約1ha 溪間工1基 (工事発注規模) 3億円以上3.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	発注済み	簡易法砕工 1ha コンクリート 900m <sup>3</sup>	
2	高野治山工事(施設災2)	鹿児島県肝属郡肝付町	約10ヶ月	治山工事	溪間工2基 (工事発注規模) 1.5億円以上2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	発注済み	コンクリート 2,500m <sup>3</sup>	
3	高野治山工事(55)	鹿児島県肝属郡肝付町	約8ヶ月	治山工事	溪間工1基 (工事発注規模) 1,200～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	発注済み	コンクリート 300m <sup>3</sup>	
4	日平治山工事(71)	鹿児島県肝属郡肝付町	約8ヶ月	治山工事	溪間工1基 (工事発注規模) 1,200～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	発注済み	柔構造バリア 17m	
5	大平治山工事	鹿児島県鹿屋市祓川町	約8ヶ月	治山工事	溪間工1基 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	発注済み	柔構造バリア 15m	
6	大平治山工事(144)	鹿児島県鹿屋市祓川町	約8ヶ月	治山工事	溪間工1基 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	発注済み	柔構造バリア 12m	
7	洲崎治山工事(作業道)	鹿児島県肝属郡東串良町外	約7ヶ月	治山工事	延長830m 幅員3.0m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	発注済み	再生クラッシャーラン 693.5m <sup>3</sup>	
8	中間治山工事(2128)	鹿児島県志布志市志布志町	約7ヶ月	治山工事	木製校倉式床固工 149m <sup>3</sup> (工事発注規模) 1200万～4000万未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね令和7年3月を予定)	割栗石 125m <sup>3</sup>	

(注) この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

令和6年度 大隅森林管理署 公共工事発注見通し  
〔治山事業〕

令和6年12月23日

分任支出負担行為担当官  
大隅森林管理署長 佐竹 敏郎


番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材 見込量	備考
9	洲崎治山工事	鹿児島県肝属郡東串良町	約6ヶ月	治山工事	作業道作設 延長1050m (工事発注規模) 1200万～4000万未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4半期 (概ね令和7年3 月を予定)	割栗石 900m <sup>3</sup>	
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									

(注) この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

# 令和6年度 治山事業工事予定箇所位置図

番号 8

中間治山工事(2128)



計画No.1木製校倉式床固工



# 令和6年度 治山事業工事予定箇所位置図

番号 9

洲崎治山工事

