

令和 3年 10月 4日

## 令和3年度 屋久島森林管理署公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官  
屋久島森林管理署長 黒木 興太郎

### 【治山工事】

工事	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札予定時期	主要建設資材見込み量
1	白川治山工事	鹿児島県熊毛郡屋久島町	約 5 ヶ月	治山工事	溪間工1基 (工事発注規模) 1,200～4,000万未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね10月を予定)	生コンクリート 約 170.00m <sup>3</sup>
2	平瀬治山工事	鹿児島県熊毛郡屋久島町	約 4 ヶ月	治山工事	溪間工1基 資材運搬路 約250.0m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね12月を予定)	生コンクリート 約 600.00m <sup>3</sup> 資材運搬路 約 250.0m
3	平松治山事業	鹿児島県西之表市	約 2 ヶ月	造林事業	本数調整伐3.82ha	一般競争入札	発注済	
4	太忠岳78外治山工事	鹿児島県熊毛郡屋久島町	約 5 ヶ月	治山工事	溪間工1基、山腹工2箇所 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね10月を予定)	生コンクリート 約 160.00m <sup>3</sup> 緑化工 約 400.0m <sup>2</sup>
5	波砂岳治山工事(関連災)	鹿児島県熊毛郡屋久島町	約 3 ヶ月	治山工事	溪間工1基 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね1月を予定)	生コンクリート 約 600.00m <sup>3</sup>
	以下余白							

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。