

令和4年1月5日

令和3年度 屋久島森林管理署公共工事発注見通し(林道工事)

分任支出負担行為担当官
屋久島森林管理署長 黒木 興太郎



【土木工事】

番号	工事名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材見込み量
1	鍋山林道改良工事	鹿児島県熊毛郡屋久島町	約5ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長約100m (工事発注規模) 1,200万円 未満	一般競争入札	令和2年度 第4四半期 (概ね3月を予定)	契約済み
2	小瀬田201林道改良工事	鹿児島県熊毛郡屋久島町	約5ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長約100m (工事発注規模) 1,200万円 未満	一般競争入札	令和2年度 第4四半期 (概ね3月を予定)	契約済み
3	一湊林道改良工事	鹿児島県熊毛郡屋久島町	約6ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長約400m (工事発注規模) 1,200万円 ～4,000万円未満	総合評価落札方式	令和3年度 第1四半期 (概ね5月を予定)	契約済み
4	白谷林道改良工事	鹿児島県熊毛郡屋久島町	約6ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長約500m (工事発注規模) 1,200万円 ～4,000万円未満	総合評価落札方式	令和3年度 第1四半期 (概ね6月を予定)	契約済み
5	船行林道改良工事	鹿児島県熊毛郡屋久島町	約5ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長約300m (工事発注規模) 1,200万円 ～4,000万円未満	総合評価落札方式	令和3年度 第1四半期 (概ね6月を予定)	契約済み
6	一湊林道改良工事	鹿児島県熊毛郡屋久島町	約6ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長約300m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	総合評価落札方式	令和3年度 第4四半期 (概ね令和4年3月を予定)	コンクリート路面工約900㎡ 外
7	鍋山林道改良工事	鹿児島県熊毛郡屋久島町	約5ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長約180m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	総合評価落札方式	令和3年度 第4四半期 (概ね令和4年3月を予定)	コンクリート路面工約540㎡ 外
8								
9								
10								

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。