


令和3年4月5日

令和3年度 屋久島森林管理署公共工事発注見通し(林道工事)

分任支出負担行為担当官
屋久島森林管理署長 西 純一郎



【土木工事】

番号	工 事 名 称	施 工 場 所	期 間	工 事 種 別	工 事 概 要	入札及び契約方式	入 札 を 行 う 時 期	主要建設資材見込み量
1	鍋山林道改良工事	鹿児島県熊毛郡屋久島町	約 5 ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長約100m (工事発注規模) 1,200万円 未済	一般競争入札	令和2年度 第4四半期 (概ね3月を予定)	契約済み
2	小瀬田201林道改良工事	鹿児島県熊毛郡屋久島町	約 5 ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長約100m (工事発注規模) 1,200万円 未済	一般競争入札	令和2年度 第4四半期 (概ね3月を予定)	契約済み
3	一湊林道改良工事	鹿児島県熊毛郡屋久島町	約 6 ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長約400m (工事発注規模) 1,200万円 ~4,000万円未済	総合評価落札方式	令和3年度 第1四半期 (概ね5月を予定)	コンクリート路面工約1,300 ㎡外
4	白谷林道改良工事	鹿児島県熊毛郡屋久島町	約 6 ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長約500m (工事発注規模) 1,200万円 ~4,000万円未済	総合評価落札方式	令和3年度 第1四半期 (概ね6月を予定)	コンクリート路面工約1,800 ㎡外
5	船行林道改良工事	鹿児島県熊毛郡屋久島町	約 5 ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長約300m (工事発注規模) 1,200万円 ~4,000万円未済	総合評価落札方式	令和3年度 第1四半期 (概ね6月を予定)	コンクリート路面工約1,000 ㎡外
6								
7								
8								
9								
10								

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。