

令和4年10月13日

## 令和4年度 屋久島森林管理署公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官  
屋久島森林管理署長 黒木 興太郎

### 【治山工事】

工事	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札予定時期	主要建設資材見込み量
1	白川治山工事	鹿児島県熊毛郡屋久島町	約6ヶ月	治山工事	溪間工1基 (工事発注規模) 1,200~4,000万未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	発注済	生コンクリート 約170.00m <sup>3</sup>
2	平瀬治山工事(資材運搬路)	鹿児島県熊毛郡屋久島町	約4ヶ月	治山工事	資材運搬路 約250.0m (工事発注規模) 1,200~4,000万未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね11月を予定)	資材運搬路 約250.0m
3	七五岳治山工事	鹿児島県熊毛郡屋久島町	約8ヶ月	治山工事	溪間工1基、山腹工2箇所 (工事発注規模) 4,000万円~2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	生コンクリート 約220.00m <sup>3</sup> 緑化工 約0.11ha
4	今出川治山工事	鹿児島県熊毛郡南種子町	約5ヶ月	治山工事	丸太防風柵工 (工事発注規模) 1,200万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	発注済	丸太防風柵 約100.0m
5	宮之浦嶽治山工事	鹿児島県熊毛郡屋久島町	約5ヶ月	治山工事	溪間工1基 (工事発注規模) 4,000万円~2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね10月を予定)	生コンクリート 約360.00m <sup>3</sup>
	以下余白							

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。