

令和5年11月27日

令和5年度 屋久島森林管理署公共工事発注見通し(林道工事)

分任支出負担行為担当官
屋久島森林管理署長 森本 茂

【土木工事】

番号	工事名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材見込み量
1	鍋山林道改良工事	鹿児島県熊毛郡屋久島町船行	約7ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長約124m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	総合評価落札方式	令和4年度 第4四半期 (概ね令和5年3月を予定)	契約済み
2	奥岳252林道改良工事	鹿児島県熊毛郡屋久島町吉田	約7ヶ月	林道工事	幅員3.5m 延長165m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	総合評価落札方式	第1四半期 (概ね6月を予定)	契約済み
3	小揚子林道栗生支線改良工事	鹿児島県熊毛郡屋久島町栗生	約7ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長154m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	総合評価落札方式	第1四半期 (概ね6月を予定)	契約済み
4	安房林道災害復旧工事	鹿児島県熊毛郡屋久島町尾之間	約6ヶ月	林道工事	幅員4.0m 延長18m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	総合評価落札方式	第4四半期 (概ね1月を予定)	コンクリートブロック積77.1m ² 二段式擁壁工13.1m ³ 簡易舗装工(アスファルト)86.2m ²
5	七五岳40林道災害復旧工事	鹿児島県熊毛郡屋久島町中間	約9ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長53m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	総合評価落札方式	第4四半期 (概ね1月を予定)	土壌藻類吹付工989.9m ² コンクリート路面工112.4m ²

(注) ①この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。
②実際の発注工事等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合があること。

令和5年11月27日

令和5年度 屋久島森林管理署公共工事発注予定情報(林道工事)

屋久島森林管理署長 森本 茂

【土木工事】

番号	工事名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材見込み量
1	湯泊林道改良工事	鹿児島県熊毛郡屋久島町湯泊	約10ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長110m (工事発注規模) 4,000万円～1億円未満	総合評価落札方式	第4四半期 (概ね3月を予定)	コンクリートブロック積約350m ² コンクリート擁壁工約35m ³ コンクリート路面工約400m ²

(注) ①この発注予定情報の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。
②令和5年度予算が成立し、予算示達がされて効力を有するものであること。
③実際の発注工事等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合があること。