

令和6年4月4日

令和6年度 屋久島森林管理署公共工事発注見通し(林道工事)

分任支出負担行為担当官
屋久島森林管理署長 森本 茂

【土木工事】

番号	工事名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材見込み量	備考
1	湯泊林道改良工事	鹿児島県熊毛郡屋久島町湯泊	約9ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長150m (工事発注規模) 4,000万円～1億円未満	総合評価落札方式	第1四半期 (概ね5月を予定)	アンカー式ブロック積約172m ² コンクリート擁壁工約42m ³ コンクリート路面工約513m ²	
2	白谷林道改良工事	鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦	約7ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長26m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	総合評価落札方式	第1四半期 (概ね5月を予定)	コンクリートブロック積約110m ² コンクリート路面工約70m ² 外	

(注) ①この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。
②実際の発注工事等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合があること。