

(随意契約)

令和元年度 愛媛森林管理署公共工事契約状況

令和元年10月1日

分任支出負担行為担当官
愛媛森林管理署長 間島 重道

工 事 名		施 工 場 所		工 事 種 別	工 事 概 要
歯朶谷山(34)災害関連緊急工事(明許)		愛媛県伊予市上三谷 歯朶谷山国有林34林班		治 山 工 事	溪間工一式
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	32,609,000 円	令和元年9月30日		高知県吾川郡仁淀川町寺村1837番地 大谷・森安経常建設共同企業体	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
32,000,000 円	令和元年10月	令和2年3月			

○契約の相手方を選定した理由

本工事は、入札が不調であり契約目的の実現に支障をきたさないよう予決令(昭和22年勅令第165号)第99条の2の規程を適用し随意契約を行った。

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」(別添1)のとおり

(別添1)

令和元年度

工 事 名 齒朶谷山(34)災害関連緊急工事(明許)積算内訳書

工 事 場 所 愛媛県 伊予市 齒朶谷山国有林34林班

四 国 森 林 管 理 局

愛 媛 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 2 コンクリート谷止工	189.10	m3	—	10,542,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	6,592,000	
	細 計				17,134,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	3,036,000	
	細 計					
	小 計				20,170,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	7,303,000	
	小 計					
	計				27,473,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	5,136,000	
	計					
	合 計				32,609,000	

