

(随意契約)

令和 2 年度 愛媛森林管理署公共工事契約状況

令和 2 年 12 月 1 日

分任支出負担行為担当官
愛媛森林管理署長 唐澤 智 印

工 事 名		施 工 場 所	工事種別	工 事 概 要
梅ヶ谷林道橋梁架替工事(明許)		愛媛県 東温市 井内	林道工事	延長44.3m・幅員3.6m
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	69,906,000円	令和2年11月9日	(株) 羽澤建設 愛媛県上浮穴郡久万高原町柳井川8177	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
62,900,000円	令和2年11月	令和3年3月		

○契約の相手方を選定した理由

本工事は、入札が不調であり契約目的の実現に支障をきたさぬよう予決令（昭和22年勅令第165号）第99条の2の規程を適用し随意契約を行った。

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「施業経費内訳書」（別添1）のとおり

(別添1)

令和 2 年度

工 事 名 梅ヶ谷林道橋梁架替工事（明許）

工 事 場 所 愛媛県 東温市井内

四 国 森 林 管 理 局

愛 媛 森 林 管 理 署

施 業 経 費 内 訳 書

(単位：円)

工 事 費 総 計 表			
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要
直 接 工 事 費	盛土	2,909,000	
	擁壁工	8,262,000	
	積工	1,110,000	
	水路・側溝	212,000	
	その他	3,333,000	
	仮設工	739,000	
	橋梁	9,651,000	
	橋台	6,342,000	
	舗装工（車道部）	354,000	
	直接工事費小計	32,912,000	
間 接 工 事 費	共通仮設費	8,183,000	
	（ 純工事費	41,095,000 ）	
	現場管理費	18,751,000	
	（ 工事原価	59,846,000 ）	
一 般 管 理 費	一般管理費等	10,060,000	
	間接工事費等小計	36,994,000	

施 業 経 費 内 訳 書

(単位：円)

工 事 費 総 計 表			
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要
工 事 価 格	計	69,906,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

工 事 名 梅ヶ谷林道橋梁架替工事（明許）

PAGE : 1

工 種	数 量	単 位	備 考
埋戻工B	102	m3	
埋戻工C	108	m3	
埋戻工D	1	m3	
運搬残土処理	415	m3	
河床内埋戻	162	m3	
小 計			
コンクリート擁壁（GW-L-L-R）	62.6	m3	
コンクリート擁壁（GW-L-I-R）	113.7	m3	
埋戻しコンクリート	69.7	m3	
小 計			
転石練石積Ⅱ 呑口 10t	58.6	m2	
小 計			
U型側溝（300B片厚）	6	m	
L型側溝（300）	21	m	
小 計			
河床内取除	405	m3	
産業廃棄物処理	1	式	
小 計			
仮設工	1	式	
小 計			
橋梁上部工	1	式	
小 計			
右岸側（A1）重力式コンクリート橋台	1	基	
左岸側（A2）重力式コンクリート橋台	1	基	
小 計			
路盤工（舗装用）	149.3	m2	
舗装工	149.3	m2	
小 計			
計			
共 通 仮 設 費			
現 場 管 理 費			
一 般 管 理 費 等			
計			
合 計			
消費税等相当額			
合 計			
総 計			