

令和8年7月1日

令和8年度 嶺北森林管理署 造林事業発注見通し

分任支出負担行為担当官
嶺北森林管理署長 牧尾 幸之助

公表日	種類	番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業の概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
R8.4.13	新規	1	保安林総合改良整備事業	高知県土佐郡土佐町 一ノ谷山国有林79林班る1小班外11	約7ヶ月	本数調整伐（A）	本数調整伐（A）39.70ha	一般競争入札	第1四半期 （契約済み）	
R8.4.13	新規	2	造林・保安林総合改良整備事業	高知県吾川郡いの町 長谷国有林293林班い小班外10	約7ヶ月	下刈外2	下刈4.19ha、除伐6.53ha、 本数調整伐（A）14.69ha	一般競争入札	第1四半期 （契約済み）	
R8.4.13	新規	3	造林事業	高知県長岡郡大豊町 仁尾ヶ内山国有林44林班と小班	約4ヶ月	地拵外2	地拵6.60ha、植付6.60ha、 鹿防護網設置1.60km	一般競争入札	第3四半期	総合

（注）本見通しは、公表時点における発注の見通しであり、変更することがあります。