

令和 8 年 7 月 1 日

令和 8 年度 嶺北森林管理署 素材生産事業発注見通し

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 牧尾 幸之助

公表日	種類	番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業の概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
R8.7.1	中止	1	生産・造林一括事業	高知県吾川郡仁淀川町 雑誌山国有林278林班は小班1	約10ヶ月	誘導伐・植栽外	誘導伐（2,300m3）及び集造材作業運搬並びに植栽5.96ha	一般競争入札	第1四半期（中止）	総合
R8.4.13	新規	2	生産・造林一括事業	高知県吾川郡仁淀川町 長谷国有林293林班ろ小班外1	約10ヶ月	誘導伐・植栽外	誘導伐（2,500m3）及び集造材作業運搬並びに植栽9.22ha	一般競争入札	第1四半期（契約済み）	総合
R8.7.1	中止	3	製品生産事業	高知県長岡郡本山町 桑ノ川山国有林4林班カ小班1	約7ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐（1,300m3）及び集造材作業運搬を含む	一般競争入札	第2四半期（中止）	総合
R8.4.13	新規	4	製品生産事業	高知県土佐郡土佐町 岩茸山国有林76林班い小班2	約10ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐（2,600m3）及び集造材作業運搬を含む	一般競争入札	第1四半期（契約済み）	総合
R8.7.1	中止	5	製品生産事業	高知県土佐郡土佐町 岩茸山国有林75林班は小班	約7ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐（1,100m3）及び集造材作業運搬を含む	一般競争入札	第1四半期（中止）	総合
R8.4.13	新規	6	製品生産事業	高知県土佐郡土佐町 棒堂井地山国有林87林班ろ小班外1	約10ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐（2,650m3）及び集造材作業運搬を含む	一般競争入札	第1四半期（契約済み）	総合
R8.7.1	変更	7	生産・造林一括事業	高知県吾川郡いの町 長沢山国有林237林班ろ小班	約6ヶ月	保護伐・植栽外	保護伐（1,000m3）及び集造材作業運搬並びに植栽2.43ha	一般競争入札	第2四半期	総合
R8.7.1	中止	8	製品生産事業	高知県長岡郡大豊町 谷相山国有林59林班に小班	約7ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐（2,300m3）及び集造材作業運搬を含む	一般競争入札	第2四半期（中止）	総合

（注）本見通しは、公表時点における発注の見通しであり、変更することがあります。