

令和8年7月3日

令和8年度 香川森林管理事務所 造林事業発注見通し

分任支出負担行為担当官

四国森林管理局

香川森林管理事務所長 安藤 暁子

公表日	種類	番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業の概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
R8.5.22	変更	1	造林事業	香川県高松市 鷹山国有林33林班は1小班外11	約9ヶ月	地拵作業外4	地拵 1.48ha、植付 1.48ha 鹿防護網設置 0.35km 歩道新設 0.17km、下刈 37.17ha	一般入札競争 契約済み	第1四半期	総合（簡易型）
R8.5.22	変更	2	造林事業	香川県観音寺市大野原町 浦ノ谷山国有林73林班ろ1小班外1	約7ヶ月	地拵作業外3	地拵 9.20ha、植付 9.20ha 鹿防護網設置 3.25km 歩道新設 0.07km	一般入札競争	第2四半期	総合（簡易型）
R8.4.13	新規	3	造林・松くい虫防除 事業	香川県高松市室新町 室山国有林35林班ろ小班外6	約2ヶ月	衛生伐外1	衛生伐 25.00m、樹幹注入 150本	一般入札競争	第3四半期	

（注）本見通しは、公表時点における発注の見通しであり、変更することがあります。