

令和6年4月1日 公表

(治山工事)

| 公表日 | 種類 | 工事番号 | 工事の名称 | 施工場所 | 期間 | 工事種別 | 工事概要 | 入札及び契約方式 | 入札を行う時期 | 主要建設資材の需要見込量 |
|----------|----|------|---------------------------|-----------|------|------|--|----------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 令和6年4月1日 | 新規 | 1 | 奈半利川地区 小島資材運搬路2号線改良工事(明許) | 高知県安芸郡北川村 | 約5ヶ月 | 治山工事 | 資材運搬路 約500m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第1四半期 (概ね6月を予定) | 生コンクリート 約30m3 特殊配合モルタル吹付工 約2,500m2 |
| 令和6年4月1日 | 新規 | 2 | 宝蔵山(2120)復旧治山工事(明許) | 高知県安芸郡馬路村 | 約9ヶ月 | 治山工事 | 溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第1四半期 (概ね6月を予定) | 生コンクリート 約360m3 |
| 令和6年4月1日 | 新規 | 3 | 段ノ谷山(1161)復旧治山工事 | 高知県室戸市 | 約9ヶ月 | 治山工事 | 溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第1四半期 (概ね6月を予定) | 生コンクリート 約250m3 |
| 令和6年4月1日 | 新規 | 4 | 柴木屋山(2038)復旧治山工事 | 高知県安芸郡馬路村 | 約9ヶ月 | 治山工事 | 溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第1四半期 (概ね6月を予定) | 生コンクリート 約300m3 |
| 令和6年4月1日 | 新規 | 5 | 一ノ谷山(2110)復旧治山工事 | 高知県安芸郡馬路村 | 約6ヶ月 | 治山工事 | 溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第3四半期 (概ね10月を予定) | 生コンクリート 約260m3 |
| 令和6年4月1日 | 新規 | 6 | 奈半利川地区 小島(上)復旧治山工事 | 高知県安芸郡北川村 | 約6ヶ月 | 治山工事 | 溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第3四半期 (概ね10月を予定) | 生コンクリート 約890m3 |
| 令和6年4月1日 | 新規 | 7 | 奈半利川地区 平鍋(下)復旧治山工事 | 高知県安芸郡北川村 | 約6ヶ月 | 治山工事 | 溪間工一式 (工事発注規模) 2億円～4億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第3四半期 (概ね10月を予定) | 生コンクリート 約1,390m3 ボーリング暗渠工 約2,300m |

(林道工事)

| 公表日 | 種類 | 工事番号 | 工事の名称 | 施工場所 | 期間 | 工事種別 | 工事概要 | 入札及び契約方式 | 入札を行う時期 | 主要建設資材の需要見込量 |
|----------|----|------|-------------------|------------|------|------|---|----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 令和6年4月1日 | 新規 | 1 | 猿押林道災害復旧工事(明許) | 高知県安芸市 | 約9ヶ月 | 林道工事 | 幅員 3.6m 延長 26m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第1四半期 (概ね6月を予定) | 生コンクリート 約230m3 |
| 令和6年4月1日 | 新規 | 2 | 河又林道災害復旧工事(明許) | 高知県安芸市 | 約9ヶ月 | 林道工事 | 幅員 3.6m 延長 29m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第1四半期 (概ね6月を予定) | 生コンクリート 約110m3 コンクリートブロック 約220m2 |
| 令和6年4月1日 | 新規 | 3 | グドウジ谷林道災害復旧工事(明許) | 高知県安芸郡北川村 | 約8ヶ月 | 林道工事 | 幅員 3.6m 延長 31m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第1四半期 (概ね6月を予定) | コンクリートブロック 約150m2 |
| 令和6年4月1日 | 新規 | 4 | 須川林道改良工事 | 高知県安芸郡奈半利町 | 約5ヶ月 | 林道工事 | 林道 約120m (工事発注規模) 1,200万円未満 | 一般競争入札 (価格競争) | 第2四半期 (概ね8月を予定) | アスファルト舗装 400m2 |

- 注 1 追加の工事番号は、当初公表時からの追番号です。
 2 種類については、年度当初公表分は「新規」とし、新たに追加する分は「追加」、内容の訂正等を行う場合は「訂正」「中止」とし、公表時に朱書きとする。
 3 本内容は、公表時点における発注の見通しであり、変更又は追加することがあります。