

令和8年度 香川森林管理事務所 公共工事発注見通し

令和8年5月22日 公表

分任支出負担行為担当官

四国森林管理局

香川森林管理事務所長 安藤 暁子

(治山工事)

公表日	種 類	工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
令和8年4月13日	新規	1	屋島(25)復旧治山工事(明許)	香川県高松市	約8ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 1,400万円～5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	生コンクリート 約180m ³
令和8年5月22日	訂正	2	柞野新林(61)復旧治山工事(明許)	香川県仲多度郡まんのう町	約8ヶ月	治山工事	山腹工一式 (発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	現場吹付法砕工 約840m ² かご枠 約50m
令和8年4月13日	新規	3	川浦(42)復旧治山工事	香川県綾歌郡綾川町	約8ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 1,400万円～5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	生コンクリート 約200m ³

(林道工事)

公表日	種 類	工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
令和8年5月22日	訂正	1	柞多尾林道改良工事(明許)	香川県仲多度郡まんのう町	約7ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長50m (工事発注規模) 1,400～5,000万未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	水路工(二次製品) 約50m 生コンクリート 約10m ³
令和8年4月1日	新規	2	多治川林道改良工事	香川県仲多度郡まんのう町	約6ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長500m (工事発注規模) 1,400～5,000万未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね8月を予定)	アスファルト合材 約70m ³

注 1 追加の工事番号は、当初公表時からの追番号とする。
 2 種類については、年度当初公表分は「新規」、年度途中で新規に追加する分は「追加」として表示する。「訂正」「中止」等変更になった事項は朱書きとする。
 3 本内容は、現時点における発注の見通しであり、変更又は追加することがある。