

令和8年7月1日 公表

(治山工事)										
公表日	種 類	工事 番号	工事名称	工事場所	工 期	工事種別	工事概要	入札及び 契約方式	入札時期	主要建設資材見込量
R8.4.13	新規	1	午莠谷山(43)復旧治山工事(明許)	高知県長岡郡本山町	約10ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	生コンクリート 約650m3
R8.6.1	訂正	2	名ノ川山(264)復旧治山工事	高知県吾川郡いの町	約5ヶ月	治山工事	山腹工一式 (発注規模) 1,400万円～5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね8月を予定)	簡易法枠工 約200m2
R8.4.13	新規	3	長沢山(238)復旧治山工事(翌償)	高知県吾川郡いの町	約9ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね11月を予定)	生コンクリート 約300m3
R8.4.13	新規	4	南小川地区 赤根川資材運搬路改良外1工事(明許)	高知県長岡郡大豊町	約8ヶ月	治山工事	資材運搬路 約540m (発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	生コンクリート 約290m3
R8.4.13	新規	5	南小川地区 沖野々(右岸)地すべり防止工事	高知県長岡郡大豊町	約7ヶ月	治山工事	山腹工一式 (発注規模) 1,400万円～5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	安全柵 4基
R8.4.13	新規	6	吉野川上流地区 栗山復旧治山工事(明許)	徳島県三好市山城町	約8ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 1,400万円～5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	生コンクリート 約260m3
R8.5.13	訂正	7	吉野川上流地区 大池復旧治山工事	徳島県三好市山城町	約8ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 1.5億円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	生コンクリート 約380m3
R8.4.13	新規	8	吉野川上流地区 立川下名復旧治山工事(翌償)	高知県長岡郡大豊町	約11ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 1.5億円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね10月を予定)	鋼製自在枠 約70 t
R8.6.1	訂正	9	吉野川上流地区 白川復旧治山工事(翌償)	徳島県三好市山城町	約10ヶ月	治山工事	山腹工一式 (発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね8月を予定)	カゴ枠 約300m 植生マット 約2,290m2
R8.4.13	新規	10	吉野川上流地区 仁尾ヶ内(上)復旧治山工事(翌償)	高知県長岡郡大豊町	約10ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね8月を予定)	生コンクリート 約370m3

(林道工事)										
公表日	種 類	工事番号	工事名称	工事場所	工 期	工事種別	工事概要	入札及び 契約方式	入札時期	主要建設資材見込量
R8.4.13	新規	1	奥白髪林道改良工事(明許)	高知県長岡郡本山町	約8ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 約400m (発注規模) 1.4千万円～5千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	生コンクリート 約200m3

注 1 追加の工事番号は、当初公表時からの追番号です。
2 種類については、年度当初公表分は「新規」とし、新たに追加する分は「追加」、内容の訂正等を行う場合は「訂正」「中止」等とし、公表時に朱書きとする。
3 本内容は、公表時点における発注の見通しであり、変更又は追加することがあります。