

令和8年度

四万十森林管理署

公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官

令和8年9月15日 公表

四万十森林管理署長 尾木 浩典

(治山工事)

公表日	種 類	工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び 契約方式	入れを行う時期	主要建設資材の需要見込量
令和8年4月9日	新規	1	大谷山(63)復旧治山工事(明許)	高知県四万十市	約9ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 1,400万円～5,000万円	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	生コンクリート 約140m3
令和8年9月15日	訂正	2	篠生津山(1305)復旧治山工事(翌償)	高知県幡多郡大月町	約11ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね1月を予定)	生コンクリート 約300m3
令和8年4月9日	新規	3	野々川山(2035)復旧治山工事	高知県高岡郡四万十町	約8ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	生コンクリート 約230m3 流木捕捉工鋼材 約3.8t
令和8年9月15日	追加	4	大古味山(3257)災害関連緊急工事(翌償)	高知県高岡郡津野町	約11ヶ月	治山工事	山腹工一式 (発注規模) 2.5億円～3億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね12月を予定)	簡易法枠工 約4,200m2 運搬残土処理 約1,700m3

(林道工事)

公表日	種 類	工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び 契約方式	入れを行う時期	主要建設資材の需要見込量
令和8年4月9日	新規	1	奥藤林道災害復旧工事(明許)	高知県宿毛市	約7ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長34.0m (発注規模) 1,400万円～5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	生コンクリート 約100m3
令和8年4月9日	新規	2	久原林道災害復旧工事(明許)	高知県高岡郡中土佐町	約9ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長32.0m (発注規模) 1,400万円～5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	生コンクリート 約300m3 コンクリートブロック 約20m2
令和8年4月9日	新規	3	新道山林道改良工事	高知県高岡郡中土佐町	約7ヶ月	林道工事	幅員3.3m 延長324.0m (発注規模) 1,400万円～5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	生コンクリート 約20m3 コンクリートブロック 約20m2 アスファルト舗装 約900m2

注 1 追加の工事番号は、当初公表時からの追番号とする。
2 種類については、年度当初公表分は「新規」、年度途中で新規に追加する分は「追加」として表示する。内容の訂正等を行う場合は「訂正」「中止」等とし、公表時に朱書きとする。
3 本内容は、現時点における発注の見通しであり、変更又は追加することがある。