

平成21年度 安芸森林管理署

公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官
安芸森林管理署長 岡井 芳樹

平成22年2月1日 公表

(林道工事)

公表日	種 類	工事番号	工事名称	工事場所	工 期	工事種別	工事概要	入札及び 契約方式	入札時期	主要建設資材見込量
平成21年4月7日	新規	1	栃谷林道改良工事(明許)	高知県安芸郡北川村	約3ヶ月	林道工事	コンクリート舗装工 800m ブロック積工 20m ²	一般競争入札	第1四半期	生コンクリート約360m ³ 間知ブロック約20m ²
"	"	2	汗谷作業道新設工事(明許)	高知県安芸郡馬路村	約7ヶ月	"	幅員3.6m 延長2,800m	"	第1四半期	生コンクリート約600m ³ 間知ブロック約200m ²
"	"	3	落合林道新設工事	高知県安芸郡北川村	約6ヶ月	"	幅員3.6m 延長210m	"	第1四半期	生コンクリート約30m ³ 間知ブロック約100m ²
"	"	4	野川林道40支線改良工事	高知県安芸郡北川村	約2ヶ月	"	コンクリート舗装工 100m	"	第2四半期	生コンクリート約50m ³
"	"	5	桑の木林道改良工事	高知県室戸市	約3ヶ月	"	擁壁工 40m ³ ブロック積工 100m ²	"	第2四半期	生コンクリート約40m ³ 検知ブロック約100m ²
平成21年5月28日	追加	6	谷山林道改良工事(明許)	高知県安芸郡馬路村	約6ヶ月	"	橋台 2基 上部工一式 コンクリート擁壁 60m ³	"	第2四半期	生コンクリート約200m ³
平成21年6月30日	"	7	影地山林道改良工事(明許)	高知県安芸郡馬路村	約4ヶ月	"	コンクリート擁壁 25m ³ ブロック積工 300m ²	"	第2四半期	生コンクリート約150m ³ 検知ブロック約300m ²
平成21年7月10日	"	8	西川林道125線改良工事	高知県安芸郡馬路村	約5ヶ月	"	コンクリート路面工 400m ² コンクリート擁壁 90m ³ 外	"	第2四半期	生コンクリート約180m ³ 検知ブロック約100m ²
平成21年9月2日	"	9	槇の谷林道改良工事	高知県安芸郡馬路村	約4ヶ月	"	法面工 1,200m ²	"	第3四半期	
"	"	10	猿押林道改良工事	高知県安芸郡安田町	約3ヶ月	"	コンクリート路面工 300m	"	第3四半期	生コンクリート約140m ³
"	"	11	野川林道改良工事	高知県安芸郡北川村	約3ヶ月	"	コンクリート路面工 200m	"	第3四半期	生コンクリート約100m ³
"	"	12	張川林道改良工事	高知県安芸市	約3ヶ月	"	コンクリート路面工 100m	"	第3四半期	生コンクリート約 50m ³
平成22年1月8日	"	13	栃谷林道改良工事(翌債)	高知県安芸郡北川村	約5ヶ月	"	校倉式土留工 140m ² 特殊配合モルタル吹付工 600m ²	"	第4四半期	
"	"	14	和田山林道災害復旧工事(翌債)	高知県安芸郡馬路村	約6ヶ月	"	擁壁工 440m ³ φ1.5C.P 10m	"	第4四半期	生コンクリート約440m ³
"	"	15	中川林道災害復旧工事(翌債)	高知県安芸郡馬路村	約8ヶ月	"	擁壁工 900m ³ 、大型ブロック積 工 140m ² 、φ1.0C.P 25m	"	第4四半期	生コンクリート約900m ³ 大型ブロック約140m ²
"	"	16	蛇谷林道災害復旧工事(翌債)	高知県安芸郡北川村	約6ヶ月	"	擁壁工 300m ³	"	第4四半期	生コンクリート約300m ³
"	"	17	神山林道災害復旧工事(翌債)	高知県安芸郡馬路村	約6ヶ月	"	擁壁工 400m ³ 、ブロック積工 10m ² 、φ1.0C.P 8m	"	第4四半期	生コンクリート約400m ³ 検知ブロック約10m ²
平成22年2月1日	"	18	竹屋敷林道154線改良工事(翌債)	高知県安芸郡北川村	約7ヶ月	"	橋台 2基 上部工一式 コンクリート擁壁 40m ³	"	第4四半期	生コンクリート約120m ³

(建設工事)

公表日	種 類	工事番号	工事名称	工事場所	工 期	工事種別	工事概要	入札及び 契約方式	入札時期	主要建設資材見込量
平成21年10月14日	追加	1	西ノ川山36歩道橋梁架替工事(明許)	高知県安芸市	約4ヶ月	"	歩道吊橋 16m 既設吊橋撤去 1式	"	第3四半期	

- 注 1 追加の工事番号は、当初公表時からの追番号とする。
 2 種類については、年度当初公表分は「新規」、年度途中で新規に追加する分は「追加」として表示する。「訂正」「中止」等変更になった事項は朱書きとする。
 3 本内容は、現時点における発注の見通しであり、変更又は追加することがある。