

平成 20 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
安芸森林管理署長 井上 康 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
2	大戸山(2030)水源流域広域保全工事(明許)	高知県安芸郡馬路村大戸山国有林2030林班	約7ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	No. 2 谷止工 429.2 m ³ 仮施設(仮設工)	1 式	一般競争入札	27,971,428 円
			工事着手の時期	工事完成の時期
			平成 20年 6月	平成 21年 1月
				調査基準価格
				19,859,714 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県安芸郡馬路村魚梁瀬10-120
湯浅建設(株) 代表取締役 湯浅 雅文

契約月日 平成 20年 6月 6日
契約金額 28,350,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

入札筆記書

調達案件番号

003806008020080001

調達案件名称

大戸山(2030)水源流域広域保全工事(明許)

業者名称	業者区分	入札第1回			入札第2回			結果
		金額	評価点	評価値	金額	評価点	評価値	
湯浅建設(株)		28,000,000	117	4.178	27,000,000	117	4.333	落札
(有)岩城組		28,600,000	113	3.951	27,500,000	113	4.109	
(有)金本組		28,900,000	110	3.806	27,850,000	110	3.949	
(有)西野建設		29,100,000	110	3.780	辞退			

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成20年6月3日

部 署

四国森林管理局安芸森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 27,971,428

予定価格 (税込み) 29,369,999

調査基準価格 (税抜き) 19,859,714

基準評価値 3.575

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

井上 康

立会担当署名

柴田知秀

平成 20 年度

工 事 名 大戸山（2030）水源流域広域保全工事（明許）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 安芸郡 馬路村 大戸山国有林2030林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

魚 梁 瀬 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 2 谷止工	429.20	m3	—	13,653,000	
2	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	2,124,000	
	細 計				15,777,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,877,000	
	細 計 小 計				18,654,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	6,185,000	
	小 計 計				24,839,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	3,133,000	
	計 合 計				27,972,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回		
	雨量計		6.00	月		

(摘要)					
T : 直接工事費	15,777,000	補正鋼材費等 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	12.05
		P : 定率共通仮設費対象額	15,777,000	○施行地域補正 (%)	1.00
				○採用仮設費率 (%)	13.05