

平成21年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 石黒 美津雄 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
1	手箱作業道新設工事(明許)	高知県吾川郡いの町奥南川山国有林269林班		約7ヶ月	林道工事
		工事概要		入札及び契約方法	
	林道延長	460.0 m	幅員 3.6 m	一般競争入札	
				工事着手の時期	工事完成の時期
				平成21年6月	平成22年1月
				調査基準価格	
				39,838,095円	
				32,171,849円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約相手方の商号又は名称及び住所 山下産業(株) 代表取締役 山下 政司
高知県高知市高須東町6番5号

契約年月日 平成21年6月1日

契約金額 38,325,000円

参加資格

- 一般競争参加資格者名簿に登録されていること
- 土木一式工事の登録があること。
- 四国森林管理局管内に本店、支店、営業所等があること

入札筆記書

調達案件番号

003806005020090003

調達案件名称

手箱作業道新設工事(明許)(四国森林管理局嶺北森林管理署)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
山下産業(株)		36,500,000	115.79	31.723	落札
高大建設(株)		37,800,000	115.79	30.632	
明治建設(有)		38,000,000	112.63	29.639	
(株)晃立		41,000,000	126.05	30.743	

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成21年5月27日

部 署

四国森林管理局嶺北森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 39,838,095

予定価格 (税込み) 41,829,999

調査基準価格 (税抜き) 32,171,849

基準評価値 25.101

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

石黒 美津雄

立会担当署名

坂本 伸一郎

平成 21 年 度

工 事 名 手箱作業道新設工事(明許)

工 事 場 所 高知県吾川郡いの町 奥南川国有林269林班

四 国 森 林 管 理 局

嶺北森林管理署

施業経費内訳書

(単位: 円)

工 事 費 総 計 表				
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要	
直 接 工 事 費	切 土	2,700,000		
	盛 土	1,647,000		
	ブ ロ ッ ク ・ 石 積 工	11,424,000		
	擁 壁 工	4,520,000		
	法 面 保 護 工	343,000		
	排 水 施 設 工	3,894,000		
		伐 開 ・ 除 根	37,000	
		仮 設 工	164,000	
		直 接 工 事 費 小 計	24,729,000	
間 接 工 事 費	共 通 仮 設 費	3,081,000		
	(純 工 事 費)	27,810,000		
	現 場 管 理 費	7,656,000		
	(工 事 原 価)	35,466,000		
一 般 管 理 費 等	一 般 管 理 費 等	4,376,000		
	間 接 工 事 費 等 小 計	15,113,000		
工 事 価 格	計	39,842,000		

