

平成21年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 石黒 美津雄 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
2	長沢山林道改良工事(明許)	高知県吾川郡いの町竹ノ川山国有林240林班		約5ヶ月	林道工事
		工事概要		入札及び契約方法	
	林道延長	50.0 m	幅員 3.6 m	一般競争入札	
				工事着手の時期	工事完成の時期
				平成21年6月	平成21年11月
				調査基準価格	
				18,580,952円	
				14,915,549円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約相手方の商号又は名称及び住所 山下産業(株) 代表取締役 山下 政司
高知県高知市高須東町6番5号

契約年月日 平成21年6月1日

契約金額 17,220,000円

参加資格

- 一般競争参加資格者名簿に登録されていること
- 土木一式工事の登録があること。
- 四国森林管理局管内に本店、支店、営業所等があること

入札筆記書

調達案件番号

003806005020090004

調達案件名称

長沢山林道改良工事(明許)(四国森林管理局嶺北森林管理署)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
山下産業(株)		16,400,000	113	68.902	落札
高大建設(株)		16,800,000	115	68.452	
明治建設(有)		16,900,000	115	68.047	
(有)手箱建設		17,350,000	119	68.587	
高陽開発(有)		17,500,000	120	68.571	
(株)晃立		18,200,000	124	68.131	

結果

落札者決定

入札執行月日

平成21年5月27日

部署

四国森林管理局嶺北森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 18,580,952

予定価格 (税込み) 19,509,999

調査基準価格 (税抜き) 14,915,549

基準評価値 53.818

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

石黒 美津雄

立会担当署名

坂本 伸一郎

平成 21 年 度

工 事 名 長沢山林道改良工事(明許)

工 事 場 所 高知県吾川郡いの町竹ノ川山 国有林240林班

四 国 森 林 管 理 局

嶺北森林管理署

施業経費内訳書

(単位: 円)

工 事 費 総 計 表				
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要	
直 接 工 事 費	切 土	15,000		
	盛 土	181,000		
	ブ ロ ッ ク ・ 石 積 工	526,000		
	擁 壁 工	6,991,000		
	法 面 保 護 工	2,515,000		
	排 水 施 設 工	200,000		
	路 盤 工	55,000		
	そ の 他	842,000		
	直接工事費小計	11,325,000		
間 接 工 事 費	共 通 仮 設 費	1,485,000		
	(純 工 事 費)	12,810,000		
	現 場 管 理 費	3,621,000		
	(工 事 原 価)	16,431,000		
一 般 管 理 費 等	一 般 管 理 費 等	2,159,000		
	間接工事費等小計	7,265,000		
工 事 価 格	計	18,590,000		

