

平成21年度 香川森林管理事務所公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

四国森林管理局 香川森林管理事務所長 西村 秀雄 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別	
	柞多尾62作業道新設工事(明許)	香川県仲多度郡まんのう町 柞多尾国有林62林班		9ヶ月	林道工事	
	工事概要		入札及び契約方法		予定価格	
	林道延長	457.2 m	幅員	4.0 m	一般競争入札	93,704,761円
				工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
				平成21年6月	平成22年2月	76,287,800円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約相手方の商号又は名称及び住所 大西建設(株)

香川県仲多度郡まんのう町中通194

契約年月日 平成21年6月12日

契約金額 88,200,000円

参加資格

一般競争参加資格者名簿に登録されていること

土木一式工事の登録があること。

四国森林管理局管内に本店、支店、営業所等があること

入札筆記書

調達案件番号

003806003020090001

調達案件名称

柞多尾62作業道新設工事(明許)(四国森林管理局香川森林管理事務所)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
大西建設(株)		84,000,000	118.16	14.066	落札
大字建設(株)		86,000,000	115	13.372	
(有)上西組		86,600,000	114.21	13.188	
(株)梅津建設		87,000,000	110.26	12.673	

結果

落札者決定

入札執行月日

平成21年6月10日

部署

四国森林管理局香川森林管理事務所

入札書比較価格 (税抜き) 93,704,761

予定価格 (税込み) 98,389,999

調査基準価格 (税抜き) 76,287,800

基準評価値 10.671

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

田邊宏

立会担当署名

佐々木一夫

平成 21 年 度

工 事 名 柞多尾62作業道新設工事(明許)

工 事 場 所 香川県仲多度郡まんのう町 柞多尾国有林62林班

四 国 森 林 管 理 局

香川森林管理事務所

施業経費内訳書

(単位: 円)

工 事 費 総 計 表				
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要	
直 接 工 事 費	切 土	1,965,000		
	盛 土	760,000		
	擁 壁 工	50,831,000		
	法 面 保 護 工	740,000		
	排 水 施 設 工	4,488,000		
	路 盤 工	582,000		
	そ の 他	272,000		
	伐 開・除 根	66,000		
	直接工事費小計	59,704,000		
	間 接 工 事 費	共 通 仮 設 費	6,790,000	
		(純工事費)	66,494,000)	
現 場 管 理 費		17,647,000		
	(工事原価)	84,141,000)		
一 般 管 理 費 等	一 般 管 理 費 等	9,566,000		
	間接工事費等小計	34,003,000		
工 事 価 格	計	93,707,000		

