

平成21年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 井上 康 印

| 工事番号 | 工事名称     | 工事場所                         |          | 工期       | 工事種別        |             |
|------|----------|------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|
|      | 落合林道新設工事 | 高知県安芸郡北川村中島受領山及び月谷山国有林1048林班 |          | 7ヶ月      | 林道工事        |             |
|      | 工事概要     |                              | 入札及び契約方法 |          | 予定価格        |             |
|      | 林道延長     | 209.0 m                      | 幅員       | 3.6 m    | 一般競争入札      | 24,380,952円 |
|      |          |                              | 工事着手の時期  | 工事完成の時期  | 調査基準価格      |             |
|      |          |                              | 平成21年 7月 | 平成22年 1月 | 19,589,349円 |             |

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約相手方の商号又は名称及び住所 有限会社 金本組  
高知県安芸郡田野町2738-8

契約年月日 平成21年7月7日

契約金額 24,780,000円

参加資格

- 一般競争参加資格者名簿に登録されていること
- 土木一式工事の登録があること。
- 四国森林管理局管内に本店、支店、営業所等があること

# 入札筆記書

調達案件番号

003806008020090007

調達案件名称

落合林道新設工事(四国森林管理局 安芸森林管理署)

| 業者名称    | 業者区分 | 入札第1回      |       |        | 結果 |
|---------|------|------------|-------|--------|----|
|         |      | 金額         | 技術評価点 | 評価値    |    |
| (有)金本組  |      | 23,600,000 | 115   | 48.728 | 落札 |
| (有)森安工業 |      | 24,500,000 | 113   | 46.122 |    |
| 多田工業(株) |      | 25,900,000 | 114   | 44.015 |    |
| 湯浅建設(株) |      | 26,000,000 | 120   | 46.153 |    |

結果

落札者決定

入札執行月日

平成21年7月3日

部署

四国森林管理局安芸森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 24,380,952

予定価格 (税込み) 25,599,999

調査基準価格 (税抜き) 19,589,349

基準評価値 41.015

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

井上 康

立会担当署名

土井 均

平成 21 年 度

工 事 名            落合林道新設工事

工 事 場 所        高知県安芸郡北川村中島受領山及び月谷山国有林1048林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

## 施業経費内訳書

(単位: 円)

| 工 事 費 総 計 表 |                 |              |     |  |
|-------------|-----------------|--------------|-----|--|
| 種 別         | 名 称             | 工 事 金 額      | 摘 要 |  |
| 直 接 工 事 費   | 切 土             | 1,191,000    |     |  |
|             | 盛 土             | 4,334,000    |     |  |
|             | ブ ロ ッ ク ・ 石 積 工 | 2,475,000    |     |  |
|             | 擁 壁 工           | 1,613,000    |     |  |
|             | 法 面 保 護 工       | 2,660,000    |     |  |
|             | 排 水 施 設 工       | 1,026,000    |     |  |
|             |                 |              |     |  |
|             |                 |              |     |  |
|             |                 |              |     |  |
|             | そ の 他           | 1,185,000    |     |  |
|             | 伐 開 ・ 除 根       | 54,000       |     |  |
|             | 仮 設 工           | 251,000      |     |  |
|             |                 |              |     |  |
|             | 直接工事費小計         | 14,789,000   |     |  |
| 間 接 工 事 費   | 共 通 仮 設 費       | 2,067,000    |     |  |
|             | ( 純 工 事 費       | 16,856,000 ) |     |  |
|             | 現 場 管 理 費       | 4,739,000    |     |  |
|             | ( 工 事 原 価       | 21,595,000 ) |     |  |
| 一 般 管 理 費 等 | 一 般 管 理 費 等     | 2,787,000    |     |  |
|             | 間接工事費等小計        | 9,593,000    |     |  |
| 工 事 価 格     | 計               | 24,382,000   |     |  |
|             |                 |              |     |  |
|             |                 |              |     |  |

