

平成21年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 岡井 芳樹 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
	桑の木林道改良工事	高知県室戸市大字佐喜浜町桑ノ木谷 桑の木山国有林1155林班		4ヶ月	林道工事
工事概要		入札及び契約方法		予定価格	
林道延長	25.0 m	幅員	3.6 m	一般競争入札	
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格	
		平成21年 9月	平成22年 1月	—	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約相手方の商号又は名称及び住所 太幸開発有限会社
高知県高知市五台山28-10

契約年月日 平成21年9月25日

契約金額 4,725,000円

参加資格

- 一般競争参加資格者名簿に登録されていること
- 土木一式工事の登録があること
- 四国森林管理局管内に本店、支店、営業所等があること

入札筆記書

調達案件番号

003806008020090017

調達案件名称

桑の木林道改良工事(四国森林管理局 安芸森林管理署)

業者名称	業者区分	第1回入札金額	結果
太幸開発(有)	紙業者	4,500,000	落札
日成土木(株)		9,800,000	
(有)横井建設		無効	

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成21年9月16日

部 署

四国森林管理局安芸森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 6,552,380

予定価格 (税込み) 6,879,999

調査基準価格 (税抜き) 0

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

岡井芳樹

立会担当署名

土井 均

平成 21 年 度

工 事 名 桑の木林道改良工事

工 事 場 所 高知県室戸市大字佐喜浜町桑ノ木谷 桑の木山国有林1155林班

四 国 森 林 管 理 局

安芸森林管理署

施業経費内訳書

(単位: 円)

工 事 費 総 計 表			
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要
直 接 工 事 費	盛 土	91,000	
	ブ ロ ッ ク ・ 石 積 工	153,000	
	擁 壁 工	3,331,000	
	そ の 他	301,000	
	仮 設 工	10,000	
	直接工事費小計	3,886,000	
	間 接 工 事 費	共 通 仮 設 費	563,000
（ 純 工 事 費 ）		4,449,000	
現 場 管 理 費		1,286,000	
	（ 工 事 原 価 ）	5,735,000	
一 般 管 理 費 等	一 般 管 理 費 等	819,000	
	間 接 工 事 費 等 小 計	2,668,000	
工 事 価 格	計	6,554,000	

