

平成21年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 石黒 美津雄 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
3	尾生山林道改良工事(明許)	高知県長岡郡大豊町 尾生山国有林54林班		4ヶ月	林道工事
工事概要		入札及び契約方法		予定価格	
林道延長	330.0 m	幅員	3.3 m	一般競争入札	
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格	
		平成21年9月	平成21年12月	9,670,049円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約相手方の商号又は名称及び住所 (株)不二土木 代表取締役 尾崎 二徳
高知県吾川郡仁淀川町寺村1459

契約年月日 平成21年8月26日

契約金額 11,865,000円

参加資格

- 一般競争参加資格者名簿に登録されていること
- 土木一式工事の登録があること
- 四国森林管理局管内に本店、支店、営業所等があること

入札筆記書

調達案件番号

003806005020090017

調達案件名称

尾生山林道改良工事(明許)(四国森林管理局嶺北森林管理署)

業者名称	業者区分	入札第1回			入札第2回			結果
		金額	技術 評価 点	評価値	金額	技術 評価 点	評価値	
(株)不二土木		12,300,000	119	96.747	11,300,000	119	105.309	落札
(有)岡村組		12,800,000	118	92.187	12,000,000	118	98.333	

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成21年8月24日

部 署

四国森林管理局嶺北森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 12,266,666

予定価格 (税込み) 12,879,999

調査基準価格 (税抜き) 9,670,049

基準評価値 81.521

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

石黒 美津雄

立会担当署名

坂本 伸一郎

平成 21 年 度

工 事 名 尾生山林道改良工事(明許)

工 事 場 所 高知県長岡郡大豊町 尾生山国有林54林班

四 国 森 林 管 理 局

嶺北森林管理署

施業経費内訳書

(単位: 円)

工 事 費 総 計 表			
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要
直 接 工 事 費	盛 土	160,000	
	排 水 施 設 工	664,000	
	舗 装 工	5,983,000	
		直接工事費小計	6,807,000
間 接 工 事 費	共 通 仮 設 費	1,221,000	
	(純 工 事 費)	8,028,000	
	現 場 管 理 費	2,769,000	
	(工 事 原 価)	10,797,000	
一 般 管 理 費 等	一 般 管 理 費 等	1,477,000	
	間接工事費等小計	5,467,000	
工 事 価 格	計	12,274,000	

