

平成21年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 岡井 芳樹 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
	槇の谷林道改良工事	高知県安芸郡馬路村 椎尾山民有林		5ヶ月	林道工事
工事概要		入札及び契約方法		予定価格	
林道延長	35.0 m	幅員	3.6 m	一般競争入札	15,333,333円
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格	
		平成21年11月	平成22年3月	12,576,400円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約相手方の商号又は名称及び住所 (有)岩城組

高知県安芸郡馬路村大字馬路3947

契約年月日 平成21年11月4日

契約金額 15,330,000円

参加資格

一般競争参加資格者名簿に登録されていること

土木一式工事の登録があること

四国森林管理局管内に本店、支店、営業所等があること

入札筆記書

調達案件番号

003806008020090020

調達案件名称

榎の谷林道改良工事(四国森林管理局 安芸森林管理署)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
(有)岩城組		14,600,000	112	76.712	落札
湯浅建設(株)		16,100,000			

結果

落札者決定

入札執行月日

平成21年10月29日

部署

四国森林管理局安芸森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 15,333,333

予定価格 (税込み) 16,099,999

調査基準価格 (税抜き) 12,576,400

基準評価値 65.217

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

岡井芳樹

立会担当署名

土井 均

平成 21 年 度

工 事 名 槇の谷林道改良工事

工 事 場 所 高知県安芸郡馬路村 椎尾山民有林

四国森林管理局

安芸森林管理署

施業経費内訳書

(単位: 円)

工 事 費 総 計 表			
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要
直 接 工 事 費	切 土	118,000	
	盛 土	36,000	
	法 面 保 護 工	9,108,000	
		直接工事費小計	9,262,000
間 接 工 事 費	共 通 仮 設 費	1,248,000	
	(純 工 事 費	10,510,000)	
	現 場 管 理 費	3,014,000	
	(工 事 原 価	13,524,000)	
一 般 管 理 費 等	一 般 管 理 費 等	1,815,000	
	間接工事費等小計	6,077,000	
工 事 価 格	計	15,339,000	

