

平成21年度 香川森林管理事務所公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

四国森林管理局 香川森林管理事務所長 西村 秀雄 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
5	大相林道改良工事(明許)	香川県高松市塩江町 大相国有林30林班		2ヶ月	林道工事
工事概要		入札及び契約方法		予定価格	
林道延長	75.0 m	幅員	3.6 m	一般競争入札	4,968,000円
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格	
		平成22年1月	平成22年3月	0円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約相手方の商号又は名称及び住所 (株)福本組

香川県坂出市室町1-1-3

契約年月日 平成22年1月13日

契約金額 4,126,500円

参加資格

- 一般競争参加資格者名簿に登録されていること
- 土木一式工事の登録があること
- 四国森林管理局管内に本店、支店、営業所等があること

## 入札筆記書

調達案件番号

003806003020090010

調達案件名称

大相林道改良工事(明許)(四国森林管理局香川森林管理事務所)

業者名称	業者区分	第1回入札金額	結果
(株)福本組		3,930,000	落札
宮本建設(株)		3,980,000	
(株)松尾綜合土木		4,000,000	
(株)三興組		辞退	
(株)富田組		辞退	
(有)蓮井興業		辞退	

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成22年1月8日

部 署

四国森林管理局香川森林管理事務所

入札書比較価格 (税抜き) 4,968,000

予定価格 (税込み) 5,216,400

調査基準価格 (税抜き) 0

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

田邊宏

立会担当署名

佐々木一夫

平成 21 年 度

工 事 名            大相林道改良工事(明許)

工 事 場 所        香川県高松市塩江町 大相国有林30林班

四国森林管理局

香川森林管理事務所

## 施業経費内訳書

(単位: 円)

工 事 費 総 計 表				
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要	
直 接 工 事 費				
		法 面 保 護 工	2,935,000	
		直接工事費小計	2,935,000	
	間 接 工 事 費	共通仮設費	424,000	
(純工事費)		3,359,000)		
現場管理費		979,000		
	(工事原価)	4,338,000)		
一 般 管 理 費 等	一般管理費等	630,000		
	間接工事費等小計	2,033,000		
工 事 価 格	計	4,968,000		

