

平成 20 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
嶺北森林管理署長 渡辺 衛市 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
1	脇ノ山(220)奥地保安林緊急対策工事(明許)	高知県吾川郡いの町脇ノ山国有林220林班	約6ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	No,2谷止工 523.9 m <sup>3</sup>   仮施設(仮設工)	1式	一般競争入札	28,361,904 円
			工事着手の時期   工事完成の時期	調査基準価格
			平成 20年 6月   平成 20年12月	22,405,904 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県高知市桜馬場8-20  
(株)晃立 代表取締役 嶋崎 勝昭

契約月日 平成 20年 6月18日  
契約金額 28,875,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

## 入札筆記書

調達案件番号

003806005020080001

調達案件名称

脇ノ山(220)奥地保安林緊急対策工事(明許)(四国森林管理局嶺北森林管理署)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	評価点	評価値	
(株)晃立		27,500,000	121	4.400	落札
(有)岡村組		28,000,000	111	3.964	
明治建設(有)		28,200,000	113	4.007	
高陽開発(有)		28,600,000	119	4.161	

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成20年6月16日

部 署

四国森林管理局嶺北森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 28,361,904

予定価格 (税込み) 29,779,999

調査基準価格 (税抜き) 22,405,904

基準評価値 3.526

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

渡辺 衛市

立会担当署名

坂本 伸一郎

平成 20 年度

工 事 名 脇ノ山（220）奥地保安林緊急対策工事（明許）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 吾川郡 いの町 脇ノ山国有林220林班

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No, 2谷止工	523.90	m3	—	13,650,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	2,377,000	
	細 計				16,027,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,903,000	
	細 計					
	小 計				18,930,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	6,258,000	
	小 計					
	計				25,188,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	3,176,000	
	計					
	合 計				28,364,000	





# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費	土工重機解体・組立		2.00	回	
	雨量計		6.00	月	
◇ 定率対象外額					
(摘要)					
T : 直接工事費      16,027,000		補正鋼材費等 (－)		○定率共通仮設費率 (%)      12.00	
		P : 定率共通仮設費対象額      16,027,000		○施行地域補正 (%)      1.00	
				○採用仮設費率 (%)      13.00	