

平成21年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 岡井 芳樹 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
	栃谷林道改良工事(翌債)	高知県安芸郡北川村大字久木 栃谷山国有林2079林班外 1		5ヶ月	林道工事
工事概要		入札及び契約方法		予定価格	
林道延長	95.0 m	幅員	3.6 m	一般競争入札	12,488,000円
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格	
		平成22年 3月	平成22年 7月	10,220,749円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約相手方の商号又は名称及び住所 魚梁瀬産業有限会社
高知県安芸郡馬路村魚梁瀬10-82

契約年月日 平成22年3月3日

契約金額 12,495,000円

参加資格

- 一般競争参加資格者名簿に登録されていること
- 土木一式工事の登録があること
- 四国森林管理局管内に本店、支店、営業所等があること

入札筆記書

調達案件番号

003806008020090034

調達案件名称

栃谷林道改良工事(翌債)(四国森林管理局 安芸森林管理署)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
魚梁瀬産業(有)		11,900,000	120	100.84	落札
湯浅建設(株)		12,200,000	120	98.36	

結果

落札者決定

入札執行月日

平成22年2月25日

部署

四国森林管理局安芸森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 12,488,000

予定価格 (税込み) 13,112,400

調査基準価格 (税抜き) 10,220,749

基準評価値 80.076

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

岡井 芳樹

立会担当署名

土井 均

平成 21 年 度

工 事 名 栃谷林道改良工事(翌債)

工 事 場 所 高知県安芸郡北川村大字久木 栃谷山国有林2079林班外 1

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

施業経費内訳書

(単位: 円)

工 事 費 総 計 表			
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要
直 接 工 事 費	切 土	12,000	
	木製校倉式土留工中詰土運搬	41,000	
	木製校倉式土留工	4,442,000	
	法 面 保 護 工	2,833,000	
	仮 設 工	163,000	
	直接工事費小計	7,491,000	
間 接 工 事 費	共 通 仮 設 費	1,032,000	
	(純 工 事 費)	8,523,000)	
	現 場 管 理 費	2,465,000	
	(工 事 原 価)	10,988,000)	
一 般 管 理 費 等	一 般 管 理 費 等	1,500,000	
	間接工事費等小計	4,997,000	
工 事 価 格	計	12,488,000	

