

平成21年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 岡井 芳樹 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
	蛇谷林道災害復旧工事(翌債)	高知県安芸郡北川村大字安倉野根山大道北山国有林1108林班		6ヶ月	林道工事
工事概要		入札及び契約方法		予定価格	
林道延長	40.0 m	幅員	3.6 m	一般競争入札	18,525,000円
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格	
		平成22年 3月	平成22年 8月	15,221,349円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約相手方の商号又は名称及び住所 多田工業株式会社

徳島県海部郡海陽町久保字松本111-1

契約年月日 平成22年3月3日

契約金額 18,900,000円

参加資格

- 一般競争参加資格者名簿に登録されていること
- 土木一式工事の登録があること
- 四国森林管理局管内に本店、支店、営業所等があること

## 入札筆記書

調達案件番号

003806008020090035

調達案件名称

蛇谷林道災害復旧工事(翌債)(四国森林管理局 安芸森林管理署)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
多田工業(株)		18,000,000	119	66.111	落札
(有)金本組		18,400,000	115	62.5	

結果

落札者決定

入札執行月日

平成22年2月25日

部署

四国森林管理局安芸森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 18,525,000

予定価格 (税込み) 19,451,250

調査基準価格 (税抜き) 15,221,349

基準評価値 53.981

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

岡井 芳樹

立会担当署名

土井 均

平成 21 年 度

工 事 名                    蛇谷林道災害復旧工事(翌債)

工 事 場 所                高知県安芸郡北川村大字安倉野根山大道北山国有林1108林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

施業経費内訳書

(単位：円)

工 事 費 総 計 表			
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要
直 接 工 事 費	擁 壁 工	10,151,000	
	土 工	778,000	
	法 面 工		
	そ の 他	320,000	
	直接工事費小計	11,249,000	
間 接 工 事 費	共 通 仮 設 費	1,514,000	
	( 純 工 事 費	12,763,000 )	
	現 場 管 理 費	3,609,000	
	( 工 事 原 価	16,372,000 )	
一 般 管 理 費 等	一 般 管 理 費 等	2,153,000	
	間 接 工 事 費 等 小 計	7,276,000	
工 事 価 格	計	18,525,000	

