

平成21年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 岡井 芳樹 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
	和田山林道災害復旧工事(翌債)	高知県安芸郡馬路村一ノ谷山国有林2106林班		6ヶ月	林道工事
	工事概要		入札及び契約方法		予定価格
	林道延長	110.0 m	幅員	4 m	一般競争入札
					30,579,150円
				工事着手の時期	工事完成の時期
				平成22年3月	平成22年8月
					調査基準価格
					24,018,500円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約相手方の商号又は名称及び住所 大旺新洋株式会社 高知土木本店
高知県高知市仁井田1625番地2

契約年月日 平成22年3月8日

契約金額 29,925,000円

参加資格

- 一般競争参加資格者名簿に登録されていること
- 土木一式工事の登録があること
- 四国森林管理局管内に本店、支店、営業所等があること

入札筆記書

調達案件番号

003806008020090037

調達案件名称

和田山林道災害復旧工事(翌債)(四国森林管理局 安芸森林管理署)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
大旺新洋(株)		28,500,000	115	40.35	落札
湯浅建設(株)		30,000,000			

結果

落札者決定

入札執行月日

平成22年3月3日

部署

四国森林管理局安芸森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 29,123,000

予定価格 (税込み) 30,579,150

調査基準価格 (税抜き) 24,018,500

基準評価値 34.337

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

岡井 芳樹

立会担当署名

榛田 力男

平成 21 年 度

工 事 名 和田山林道 災害復旧工事(翌債)

工 事 場 所 高知県安芸郡馬路村 一ノ谷山国有林 2106林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

施業経費内訳書

(単位: 円)

工 事 費 総 計 表			
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要
直 接 工 事 費	擁 壁 工	14,851,000	
	土 工	1,594,000	
	法 面 工		
	そ の 他	1,519,000	
	直接工事費小計	17,964,000	
間 接 工 事 費	共 通 仮 設 費	2,259,000	
	(純 工 事 費	20,223,000)	
	現 場 管 理 費	5,624,000	
	(工 事 原 価	25,847,000)	
一 般 管 理 費 等	一 般 管 理 費 等	3,276,000	
	間 接 工 事 費 等 小 計	11,159,000	
工 事 価 格	計	29,123,000	

