

平成21年度 高知中部森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

高知中部森林管理署長 小松 敬 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
	行者林道改良工事(翌債)	高知県香美市物部町 杉ノ熊山国有林66林班		7ヶ月	林道工事
工事概要		入札及び契約方法		予定価格	
林道延長	123.0 m	幅員	3.6 m	一般競争入札	
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格	
		平成22年3月	平成22年10月	38,524,900円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

低入札価格調査対象となったため調査を実施した結果、落札となった

契約相手方の商号又は名称及び住所 高陽開発 有限会社

高知県高知市布師田1896番地6

契約年月日 平成22年3月23日

契約金額 33,390,000円

参加資格

一般競争参加資格者名簿に登録されていること

土木一式工事の登録があること

四国森林管理局管内に本店、支店、営業所等があること

入札筆記書

調達案件番号

003806006020090015

調達案件名称

行者林道改良工事(翌債)(四国森林管理局 高知中部森林管理署)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
高陽開発(有)		31,800,000	122.11	38.399	落札
高大建設(株)		38,700,000	117.37	30.328	
(有)西野建設		45,000,000	117.37	26.082	

結果

落札者決定

入札執行月日

平成22年3月10日

部署

四国森林管理局高知中部森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 46,518,000

予定価格 (税込み) 48,843,900

調査基準価格 (税抜き) 38,524,900

基準評価値 21.497

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

小松 敬

立会担当署名

鶴内 和典

平成 21 年 度

工 事 名 行者林道改良工事(翌債)

工 事 場 所 高知県香美市物部町 杉ノ熊山国有林66林班

四国森林管理局

高知中部森林管理署

施業経費内訳書

(単位: 円)

工 事 費 総 計 表				
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要	
直 接 工 事 費	切 土	1,059,000		
	盛 土	617,000		
	ブ ロ ッ ク ・ 石 積 工	1,616,000		
	擁 壁 工	17,894,000		
	法 面 保 護 工	2,590,000		
	排 水 施 設 工	2,084,000		
	舗 装 工	1,568,000		
	防 護 施 設 工	407,000		
	そ の 他	1,271,000		
	直接工事費小計	29,106,000		
間 接 工 事 費	共 通 仮 設 費	3,495,000		
	(純 工 事 費)		32,601,000	
	現 場 管 理 費	8,884,000		
	(工 事 原 価)		41,485,000	
一 般 管 理 費 等	一 般 管 理 費 等	5,033,000		
	間接工事費等小計		17,412,000	
工 事 価 格	計	46,518,000		

