

平成 21 年度 四国森林管理局公共工事契約状況

支出負担行為担当官
四国森林管理局長 篠田 幸昌 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
1	西熊山(37)奥地保安林保全緊急対策工事	高知県香美市物部町	西熊山国有林37林班	約2ヵ月	治山工事
	工事概要	入札及び契約方法		予定価格	
	丸太筋工(A) 240 m	植生ネット伏工(肥料袋付) 1588 m ²	一般競争入札	13,752,380 円	
			工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
			平成 21年 9月	平成 21年11月	10,975,900 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県香美市物部町大栃 1 3 9 6
(有)西野建設 代表取締役 西野 桂

契約月日 平成 21年 9月25日
契約金額 14,070,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 21 年度

工 事 名 西熊山（37）奥地保安林保全緊急対策工事積算内訳書

工 事 場 所 高知県 香美市 物部町 西熊山国有林37林班

四 国 森 林 管 理 局

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	丸太筋工(A)	240.00	m	—	559,000	
2	伏工	1,588.00	m ²	—	4,185,000	
3	獣害対策防止ネット工	250.00	m	—	472,000	
4	斜面整地	1,738.00	m ²	—	1,237,000	
5	作業飛行費(資材運搬)	1.00	式	—	1,109,000	
	細 計				7,562,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	1,704,000	
	細 計					
	小 計				9,266,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	3,038,000	
	小 計					
	計				12,304,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	1,452,000	
	計					
	合 計				13,756,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費	運搬費	富士ベル204B-2 (700~1200kg)	1.00	式		
	準備費	富士ベル204B-2 (700~1200kg)	1.00	式		
	待機費・野警費		1.00	式		
◇						
定率対象外額						

(摘要)					
T : 直接工事費	7,562,000	ヘリコプター輸送経費 (-)	1,587,000	○定率共通仮設費率 (%)	14.84
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%)	1.00
		P : 定率共通仮設費対象額	6,629,000	○採用仮設費率 (%)	15.84