

平成 20 年度 高知中部森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
高知中部森林管理署長 小松 敬 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
1	ヒカリ石 (91) 復旧治山工事	高知県香美市物部町ヒカリ石国有林91林班	約3ヵ月	治山工事
	工事概要	入札及び契約方法	予定価格	
	異型ブロック積根固工 210 個 仮施設 (仮設工) 1 式	一般競争入札	19,466,666 円	
		工事着手の時期 工事完成の時期	調査基準価格	
		平成 20年12月 平成 21年 3月	15,333,549 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県高知市南金田3-5-2-3
片田丸吉建設工業(株) 代表取締役 山崎 秀治

契約月日 平成 20年12月16日
契約金額 19,950,000 円

参加資格

①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 20 年度

工 事 名 ヒカリ石 (91) 復旧治山工事積算内訳書

工 事 場 所 高知県 香美市 物部町ヒカリ石国有林9 1 林班

四 国 森 林 管 理 局

高 知 中 部 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	異型ブロック積根固工	210.00	個	—	7,626,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	2,801,000	
	細 計				10,427,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,256,000	
	細 計					
	小 計				12,683,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	4,541,000	
	小 計					
	計				17,224,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	2,243,000	
	計					
	合 計				19,467,000	

