

平成20年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 井上 康 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別	
	蛇谷林道災害復旧工事(明許)	高知県安芸郡北川村普当山国有林1113林班		3ヶ月	林道工事	
	工事概要		入札及び契約方法		予定価格	
	林道延長	40.0 m	幅員	3.6 m	一般競争入札	5,152,380円
			工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格	
			平成20年12月	平成21年 3月	0円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約相手方の商号又は名称及び住所 有限会社 横井建設

高知県安芸市井ノ口甲2401番地1

契約年月日 平成20年12月24日

契約金額 5,145,000円

参加資格

一般競争参加資格者名簿に登録されていること

土木一式工事の登録があること。

四国森林管理局管内に本店、支店、営業所等があること

## 入札筆記書

調達案件番号

003806008020080023

調達案件名称

蛇谷林道災害復旧工事(明許) (四国森林管理局 安芸森林管理署)

業者名称	業者区分	第1回入札金額	第2回入札金額	結果
(有)横井建設	紙業者	5,200,000	4,900,000	落札

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成20年12月18日

部 署

四国森林管理局安芸森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 5,152,380

予定価格 (税込み) 5,409,999

調査基準価格 (税抜き) 0

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

井上 康

立会担当署名

榛田力男

平成 20 年 度

工 事 名                    蛇谷林道災害復旧工事(明許)

工 事 場 所                高知県安芸郡北川村 普当山国有林1113 林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

施業経費内訳書

(単位: 円)

工 事 費 総 計 表			
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要
直 接 工 事 費	擁 壁 工	2,693,000	
	土 工	96,000	
	法 面 工		
	そ の 他	274,000	
	直接工事費小計	3,063,000	
間 接 工 事 費	共 通 仮 設 費	445,000	
	( 純 工 事 費	3,508,000 )	
	現 場 管 理 費	1,005,000	
	( 工 事 原 価	4,513,000 )	
一 般 管 理 費 等	一 般 管 理 費 等	647,000	
	間 接 工 事 費 等 小 計	2,097,000	
工 事 価 格	計	5,160,000	

