

平成 20 年度 香川森林管理事務所公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
四国森林管理局 香川森林管理事務所長 西村 秀雄 印

|                                     |                  |                                     |          |              |              |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 工事番号                                | 工事名称             | 工事場所                                |          | 工期           | 工事種別         |
| 6                                   | 森行(16)復旧治山工事(翌債) | 香川県さぬき市森行国有林 16林班                   |          | 約7ヵ月         | 治山工事         |
| 工事概要                                |                  |                                     | 入札及び契約方法 |              | 予定価格         |
| No. 3コンクリート谷止工 194.1 m <sup>3</sup> |                  | No. 4コンクリート谷止工 142.7 m <sup>3</sup> |          | 一般競争入札       | 23,647,619 円 |
|                                     |                  |                                     |          | 工事着手の時期      | 工事完成の時期      |
|                                     |                  |                                     |          | 平成 21年 2月    | 平成 21年 9月    |
|                                     |                  |                                     |          | 調査基準価格       |              |
|                                     |                  |                                     |          | 18,788,300 円 |              |

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 香川県東かがわ市吉田658-1  
大字建設(株) 代表取締役 大字 徹

契約月日 平成 21年 2月10日  
契約金額 24,570,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。



平成 20 年度

工 事 名 森行(16)復旧治山工事(翌債)積算内訳書

工 事 場 所 香川県 さぬき市 森行国有林 16林班

四 国 森 林 管 理 局

香 川 森 林 管 理 事 務 所

# 本工事費内訳書

(単位：円)

| 明細NO | 工 種                 | 数 量    | 単位             | 単価 | 金 額        | 備 考 |
|------|---------------------|--------|----------------|----|------------|-----|
| 1    | No. 3コンクリート谷止工      | 194.10 | m <sup>3</sup> | —  | 5,329,000  |     |
| 2    | No. 4コンクリート谷止工      | 142.70 | m <sup>3</sup> | —  | 4,231,000  |     |
| 3    | 植生ネット伏工 (肥料袋付)      | 300.00 | m <sup>2</sup> | —  | 538,000    |     |
| 4    | カゴ枠土留工(詰土)          | 60.00  | m              | —  | 493,000    |     |
| 5    | 転石空石積工 ラフレンソクレン使用   | 30.00  | m <sup>2</sup> | —  | 167,000    |     |
| 6    | 巨石練積工(裏込材なし)        | 50.00  | m <sup>2</sup> | —  | 608,000    |     |
| 7    | 筋工 (萱)              | 200.00 | m              | —  | 144,000    |     |
| 8    | 緑化土のう筋工 (B)         | 50.00  | m              | —  | 178,000    |     |
| 9    | 仮施設 (仮設工)           | 1.00   | 式              | —  | 2,146,000  |     |
|      |                     |        |                |    |            |     |
|      | 細 計                 |        |                |    | 13,834,000 |     |
|      | 間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費 | 1.00   | 式              | —  | 1,853,000  |     |
|      | 細 計                 |        |                |    |            |     |
|      | 小 計                 |        |                |    | 15,687,000 |     |
|      | 間 接 工 事 費 現 場 管 理 費 | 1.00   | 式              | —  | 5,291,000  |     |
|      | 小 計                 |        |                |    |            |     |
|      | 計                   |        |                |    | 20,978,000 |     |
|      | 一 般 管 理 費           | 1.00   | 式              | —  | 2,679,000  |     |
|      | 計                   |        |                |    |            |     |
|      | 合 計                 |        |                |    | 23,657,000 |     |



















# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

|                                    | 工 種                | 仕 様 ・ 摘 要 | 数 量    | 単 位 | 摘 要 |  |
|------------------------------------|--------------------|-----------|--------|-----|-----|--|
| 積上<br>共通仮設費<br><br>◇<br><br>定率対象外額 | 産廃ダンプトラック運搬(7.6km) | 10 t      | 46.20  | m3  |     |  |
|                                    | 産業廃棄物処理費           |           | 108.60 | t   |     |  |
|                                    |                    |           |        |     |     |  |
|                                    |                    |           |        |     |     |  |
|                                    |                    |           |        |     |     |  |
|                                    |                    |           |        |     |     |  |
|                                    |                    |           |        |     |     |  |
|                                    |                    |           |        |     |     |  |
|                                    |                    |           |        |     |     |  |
|                                    |                    |           |        |     |     |  |
|                                    |                    |           |        |     |     |  |
|                                    |                    |           |        |     |     |  |
|                                    |                    |           |        |     |     |  |
|                                    |                    |           |        |     |     |  |
|                                    |                    |           |        |     |     |  |

|           |            |                |            |               |       |
|-----------|------------|----------------|------------|---------------|-------|
| (摘要)      |            |                |            |               |       |
| T : 直接工事費 | 13,834,000 | 補正鋼材費等 (-)     |            | ○定率共通仮設費率 (%) | 12.45 |
|           |            | P : 定率共通仮設費対象額 | 13,834,000 | ○施行地域補正 (%)   |       |
|           |            |                |            | ○採用仮設費率 (%)   | 12.45 |