

平成 20 年度 香川森林管理事務所公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
四国森林管理局 香川森林管理事務所長 西村 秀雄 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
7	西雲辺山(71)奥地保安林保全緊急対策工事(翌債)	香川県観音寺市大野原町西雲辺山国有林71林班		約7ヵ月	治山工事
工事概要				入札及び契約方法	
No.1コンクリート谷止工		202.7 m <sup>3</sup>	No.2コンクリート谷止工		241.5 m <sup>3</sup>
				一般競争入札	
				予定価格	
				26,800,000 円	
		工事着手の時期		工事完成の時期	調査基準価格
		平成 21年 2月		平成 21年 9月	21,349,500 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 香川県仲多度郡まんのう町中通194  
大西建設(株) 代表取締役 大西 ハツ子

契約月日 平成 21年 2月10日  
契約金額 24,150,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。



平成 20 年度

工 事 名 西雲辺山(71)奥地保安林保全緊急対策工事(翌債)積算内訳書

工 事 場 所 香川県 観音寺市 大野原町西雲辺山国有林 7 1 林班

四 国 森 林 管 理 局

香 川 森 林 管 理 事 務 所

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No.1 コンクリート谷止工	202.70	m3	—	5,518,000	
2	No.2コンクリート谷止工	241.50	m3	—	6,761,000	
3	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	3,699,000	
	細 計				15,978,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	1,922,000	
	細 計					
	小 計				17,900,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	5,894,000	
	小 計					
	計				23,794,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	3,014,000	
	計					
	合 計				26,808,000	







# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費					
◇					
定率対象外額					

  

(摘要)					
T : 直接工事費	15,978,000	補正鋼材費等 (一)		○定率共通仮設費率 (%)	12.03
		P : 定率共通仮設費対象額	15,978,000	○施行地域補正 (%)	
				○採用仮設費率 (%)	12.03