

平成 20 年度 愛媛森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
愛媛森林管理署長 狩野 誠 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
0	木地奥山 (1054) 奥地保安林保全緊急対策工事 (翌債)	愛媛県今治市玉川町木地奥山国有林1054林班		約 8ヵ月	治山工事
	工事概要	入札及び契約方法		予定価格	
	No. 1谷止工	341.7 m ³	仮施設 (仮設工) 1 式	一般競争入札	22,847,619 円
				工事着手の時期	工事完成の時期
				平成 21年 2月	平成 21年 9月
				調査基準価格	
				18,040,400 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 愛媛県今治市喜田村 4-10-25
(株)大旺 代表取締役 越智 雅一

契約月日 平成 21年 2月 9日
契約金額 22,470,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 20 年度

工 事 名 木地奥山（1054）奥地保安林保全緊急対策工事（翌債）積算内訳書

工 事 場 所 愛媛県 今治市 玉川町木地奥山国有林1054林班

四 国 森 林 管 理 局

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 1谷止工	341.70	m3	—	8,856,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	3,118,000	
	細 計				11,974,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	3,068,000	
	細 計					
	小 計				15,042,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	5,206,000	
	小 計					
	計				20,248,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	2,601,000	
	計					
	合 計				22,849,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上 共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組み立て	3 t以下 0.35m3バックホウ	2.00	回		
	雨量計	転倒マス型	5.00	月		

(摘要)					
T : 直接工事費	11,974,000	補正鋼材費等 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	12.89
		P : 定率共通仮設費対象額	11,974,000	○施行地域補正 (%)	1.00
				○採用仮設費率 (%)	13.89