

平成 20 年度 愛媛森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
愛媛森林管理署長 狩野 誠 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
11	坂瀬山(16)奥地保安林保全緊急対策工事(翌債)	愛媛県上浮穴郡久万高原町坂瀬山国有林16林班へ1、い2		約7ヵ月	治山工事
工事概要			入札及び契約方法		予定価格
No. 8谷止工 318.3 m3		No. 9谷止工 283.3 m3		一般競争入札	33,676,190 円
			工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
			平成 21年 2月	平成 21年 9月	26,919,900 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

愛媛県喜多郡内子町中川3239  
西岡建設(株) 代表取締役 池田 誠規

契約月日 平成 21年 2月16日  
契約金額 33,180,000 円

参加資格

①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。



平成 20 年度

工 事 名 坂瀬山(16)奥地保安林保全緊急対策工事（翌債）積算内訳書

工 事 場 所 愛媛県 上浮穴郡 久万高原町 坂瀬山国有林 1 6 林班へ1、い2

四 国 森 林 管 理 局

愛 媛 森 林 管 理 署

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 8谷止工	318.30	m3	—	9,691,000	
2	No. 9谷止工	283.30	m3	—	8,848,000	
3	仮施設(仮設工)	1.00	式	—	1,639,000	
	細 計				20,178,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,543,000	
	細 計					
	小 計				22,721,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	7,245,000	
	小 計					
	計				29,966,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	3,717,000	
	計					
	合 計				33,683,000	







# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	雨量計		7.00	月	
(摘要)					
T : 直接工事費      20,178,000		補正鋼材費等 (－)		○定率共通仮設費率 (%)      11.38	
		P : 定率共通仮設費対象額 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">20,178,000</span>		○施行地域補正 (%)      1.00	
				○採用仮設費率 (%) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">12.38</span>	