

平成 20 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
嶺北森林管理署長 石黒 美津雄 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
620	松枝山(233)復旧治山工事(翌債)	高知県吾川郡いの町松枝山国有林233林班		約7ヵ月	治山工事
工事概要			入札及び契約方法		予定価格
No. 1谷止工		258.2 m ³	土留工	184 m	一般競争入札
					33,390,476 円
			工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
			平成 21年 2月	平成 21年 9月	26,677,700 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県吾川郡いの町戸中81-5
(有)手箱建設 代表取締役 山本 周児

契約月日 平成 21年 2月10日
契約金額 34,020,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 20 年度

工 事 名 松枝山(233)復旧治山工事(翌債)積算内訳書

工 事 場 所 高知県 吾川郡 いの町 松枝山国有林233林班

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 1谷止工	258.20	m3	—	11,232,000	
2	土留工	184.00	m	—	1,706,000	
3	伏工	748.00	m ²	—	1,823,000	
4	丸太筋工（萱株あり）35°以上	120.00	m	—	880,000	
5	仮施設（仮設工・山腹用）	1.00	式	—	3,238,000	
6	仮施設（仮設工・谷止工用）	1.00	式	—	433,000	
	細 計				19,312,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	3,293,000	
	細 計					
	小 計				22,605,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	7,102,000	
	小 計					
	計				29,707,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	3,688,000	
	計					
	合 計				33,395,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立	3 t以下 0.20m3バックホウ	2.00	回		
	土工重機解体・組立	3 t以下 0.10m3バックホウ	2.00	回		

(摘要)					
T : 直接工事費	19,312,000	補正鋼材費等 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	11.50
		P : 定率共通仮設費対象額	19,312,000	○施行地域補正 (%)	
				○採用仮設費率 (%)	11.50