

平成 20 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
安芸森林管理署長 井上 康 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
22	影地山(1133)奥地保安林保全緊急対策工事(翌債)	高知県安芸郡北川村影地山国有林1133林班	約6ヵ月	治山工事
工事概要			入札及び契約方法	予定価格
No.5谷止工 239.5 m <sup>3</sup> 仮施設(仮設工) 1式			一般競争入札	25,828,571 円
			工事着手の時期	工事完成の時期
			平成21年2月	平成21年7月
				調査基準価格
				20,491,400 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県安芸郡田野町2738-8  
(有)金本組 代表取締役 金本 花子

契約月日 平成21年2月10日  
契約金額 25,725,000 円

参加資格

①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。



平成 20 年度

工 事 名 影地山(1133)奥地保安林保全緊急対策工事（翌債）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 安芸郡 北川村 影地山国有林1133林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 5谷止工	239.50	m3	—	8,769,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	5,701,000	
	細 計				14,470,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,671,000	
	細 計					
	小 計				17,141,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	5,779,000	
	小 計					
	計				22,920,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	2,912,000	
	計					
	合 計				25,832,000	





# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回	
(摘要)					
	T : 直接工事費      14,470,000	補正鋼材費等 (一)			○定率共通仮設費率 (%)      12.32
		P : 定率共通仮設費対象額	14,470,000		○施行地域補正      (%)      1.00
					○採用仮設費率      (%) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">13.32</span>