

平成 20 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
嶺北森林管理署長 渡辺 衛市 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
2	白猪谷山（252）奥地保安林緊急対策工事（明許）	高知県吾川郡いの町寺川 白猪谷山国有林252林班		約5ヵ月	治山工事
工事概要			入札及び契約方法		予定価格
高エネルギー落石防護網工 399 m <sup>2</sup>		ワイヤーロープ掛工 9 m <sup>2</sup>		一般競争入札	20,866,666 円
			工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
			平成 20年 6月	平成 20年11月	16,484,666 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県吾川郡いの町戸中81-5  
(有)手箱建設 代表取締役 山本 周児

契約月日 平成 20年 6月26日  
契約金額 20,580,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

## 入札筆記書

調達案件番号

003806005020080002

調達案件名称

白猪谷山(252)奥地保安林緊急対策工事(明許)(四国森林管理局嶺北森林管理署)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	評価点	評価値	
(有)手箱建設		19,600,000	119	6.071	落札
(株)晃立		19,700,000	116	5.888	
(有)岡村組		20,000,000	111	5.550	

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成20年6月20日

部 署

四国森林管理局嶺北森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 20,866,666

予定価格 (税込み) 21,909,999

調査基準価格 (税抜き) 16,484,666

基準評価値 4.792

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

渡辺衛市

立会担当署名

坂本伸一郎 松村優

平成 20 年度

工 事 名 白猪谷山（252）奥地保安林緊急対策工事（明許）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 吾川郡 いの町 寺川 白猪谷山国有林252林班

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	高エネルギー落石防護網工	399.00	m <sup>2</sup>	—	9,254,000	
2	ワイヤーロープ掛工	9.00	m <sup>2</sup>	—	749,000	
3	土砂取り除き(人力積込み)	5.00	m <sup>3</sup>	—	72,000	
4	仮施設(仮設工)	1.00	式	—	1,533,000	
	細 計				11,608,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,050,000	
	細 計					
	小 計				13,658,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	4,818,000	
	小 計					
	計				18,476,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	2,392,000	
	計					
	合 計				20,868,000	









# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	交通誘導員配置		60.00	人	
(摘要)					
T : 直接工事費      11,608,000		補正鋼材費等 (－)		○定率共通仮設費率 (%)      12.96	
		P : 定率共通仮設費対象額 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">11,608,000</span>		○施行地域補正 (%)      1.00	
				○採用仮設費率 (%) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">13.96</span>	