

平成 21 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
嶺北森林管理署長 石黒 美津雄 印

|      |                    |             |           |              |
|------|--------------------|-------------|-----------|--------------|
| 工事番号 | 工事名称               | 工事場所        | 工期        | 工事種別         |
| 19   | 南小川地区 沖野々 地すべり防止工事 | 高知県長岡郡大豊町柚木 | 約 4ヵ月     | 治山工事         |
|      | 工事概要               |             | 入札及び契約方法  | 予定価格         |
|      | 運搬残土処理 566 m3      | 路盤工 1 式     | 一般競争入札    | 22,447,619 円 |
|      |                    |             | 工事着手の時期   | 調査基準価格       |
|      |                    |             | 平成 21年11月 | 平成 22年 3月    |
|      |                    |             |           | 17,910,449 円 |

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

高知県高知市布師田 1 8 9 6 - 6  
高陽開発 (有) 代表取締役 玉木 大祐

契約月日 平成 21年11月12日  
契約金額 18,270,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。



平成 21 年度

工 事 名 南小川地区 沖野々 地すべり防止工事積算内訳書

工 事 場 所 高知県 長岡郡 大豊町 柚木

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

南 小 川 治 山 事 業 所

# 本工事費内訳書

(単位：円)

| 明細NO | 工 種                 | 数 量      | 単位             | 単価 | 金 額        | 備 考 |
|------|---------------------|----------|----------------|----|------------|-----|
| 1    | 舗装工                 | 1,988.10 | m <sup>2</sup> | —  | 12,813,000 |     |
| 2    | 運搬残土処理              | 563.00   | m <sup>3</sup> | —  | 318,000    |     |
|      |                     |          |                |    |            |     |
|      |                     |          |                |    |            |     |
|      |                     |          |                |    |            |     |
|      |                     |          |                |    |            |     |
|      |                     |          |                |    |            |     |
|      |                     |          |                |    |            |     |
|      |                     |          |                |    |            |     |
|      | 細 計                 |          |                |    | 13,131,000 |     |
|      | 間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費 | 1.00     | 式              | —  | 2,039,000  |     |
|      | 細 計<br>小 計          |          |                |    | 15,170,000 |     |
|      | 間 接 工 事 費 現 場 管 理 費 | 1.00     | 式              | —  | 4,722,000  |     |
|      | 小 計<br>計            |          |                |    | 19,892,000 |     |
|      | 一 般 管 理 費           | 1.00     | 式              | —  | 2,559,000  |     |
|      | 計<br>合 計            |          |                |    | 22,451,000 |     |





