

平成 20 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
安芸森林管理署長 井上 康 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
23	谷山北平山(2095)奥地保安林保全緊急対策工事(翌債)	高知県安芸郡馬路村谷山北平山国有林2095林班		約6ヵ月	治山工事
工事概要			入札及び契約方法		予定価格
No. 1	谷止工	293.6 m ³	仮施設(仮設工)	1式	一般競争入札
					26,485,714 円
			工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
			平成 21年 3月	平成 21年 9月	21,024,600 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県安芸郡馬路村魚梁瀬10-120
湯浅建設(株) 代表取締役 湯浅 雅文

契約月日 平成 21年 3月 6日
契約金額 27,300,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 20 年度

工 事 名 谷山北平山（2095）奥地保安林保全緊急対策工事（翌債）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 安芸郡 馬路村 谷山北平山国有林2095林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

魚 梁 瀬 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 1 谷止工	293.60	m3	—	11,182,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	3,668,000	
	細 計				14,850,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,755,000	
	細 計					
	小 計				17,605,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	5,906,000	
	小 計					
	計				23,511,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	2,980,000	
	計					
	合 計				26,491,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回		
	雨量計		6.00	月		

(摘要)					
T : 直接工事費	14,850,000	補正鋼材費等 (一)		○定率共通仮設費率 (%)	12.24
		P : 定率共通仮設費対象額	14,850,000	○施行地域補正 (%)	1.00
				○採用仮設費率 (%)	13.24